

質問回答書

業務名： 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	入札説明書	6	7(6)イ	04.01_入札説明書【様式1-6】の様式4-1に記載のあるコメントについて、「(a) (b)は工事内容により変更下さい。～入札説明書p.6.10の内容と揃える。」とありますが、入札説明書p.6.10とは「入札説明書 7競争参加資格の確認等 (6)イ技術提案書の提出(様式3-1～5-2)」に記載されている内容と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	評価項目は入札説明書p.10. II (a)の内容が正となります。正誤表により差し替えを行います。
2	入札説明書	6	7(6)イ	上記に続き、04.01_入札説明書【様式1-6】の様式3-1～5-2については、提案項目内容や(a) (b)の表記を修正しても良いと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	評価項目は入札説明書p.10. II (a)の内容が正となります。正誤表により差し替えを行います。
3	特記仕様書 数量総括表	5		5行目 14.2.2 原状回復工 の一行上に、集計行として「原状回復工1式」が必要と思われます。ご検討願います。	正誤表により差し替えを行います。
4	特記仕様書 本工事内訳書	6		下から2行「一般管理費等」「契約保証」は、14頁 最下段 工事原価の下行へ移行と思われる。ご検討願います。	本工事内訳書に変更はありません。
5	入札説明書	3	4 (7)	除染等共通仕様書1-1-4(2)に記載されているとおり、当工事に配置の放射線管理責任者は受注者との直接的雇用関係は不要であり。また、他の除染等工事の放射線管理責任者との兼任が可能との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです
6	入札説明書 様式		様式2-2 配置予定 技術者 (放射線 管理責任 者)の能 力	様式2-2の注記※3にて、「…記載したすべての業務に係る業務従事期間が確認できる書類(契約書、仕様書等)を添付すること。…」と記載されていますが、所属会社の証明印付きの経歴書は「確認できる書類」として認めていただけますでしょうか。ご教示願います。	第三者との契約書など客観的な確認資料としますが、申請期限までに準備できない場合など、真にやむを得ない場合は貴見のとおりとするのも可能とします。
7	入札説明書	6	7 (6) イ	評価項目 II (a)について、入札説明書は「(a)各仮置場で利用された遮蔽土、保護砂、盛土材等の客土材利用に係る的確かつ効率的な品質管理等に関する事項。」となっています。一方、様式4-2では「仮置場から発生する盛土材等を農地復旧の客土材として利用するにあたり、必要と考える作業等の留意点及びその施工管理・品質管理に関する事項。」となっております。どちらを正として作成すればよいでしょうか。	評価項目は入札説明書p.10. II (a)の内容が正となります。正誤表により差し替えを行います。
8	入札説明書	6	7 (6) イ	評価項目 II (b)について、シート類等廃プラスチックの減容化によるコストダウンの金額の大小を評価するのでしょうか。また、コストダウンを提案した場合、受注後に設計変更で減額されるのでしょうか。	評価については入札説明書のとおりです。また、廃プラの設計変更については実績で清算を行います。
9	特記仕様書	5	第2章第4 -2条-1	各仮置場の土砂等については、棚塩ストックヤードへの運搬を考えている、とあります。篩い分けが不要な土砂等も、すべて棚塩ストックヤードへ運搬すると考えてよいでしょうか。また、篩い分けが不要な、撤去した保護砂や碎石も棚塩ストックヤードへ運搬すると考えてよいでしょうか。	貴見のとおりです。
10	特記仕様書	7	第2章第4 -5条	(3)石礫除去、(4)石礫破碎について、数量総括表に含まれておりません。これらが必要となった場合は、特記仕様書4ページ、第2章第3(2)で提示された施工方法検討書(案)をもとに施工し、設計変更の対象になると考えてよいでしょうか。	貴見のとおりです。
11	現場説明書	1	第2章 積 算に関す る条件	間接費等の積算に係る処分費の取扱いについて、国交省「土木工事標準積算基準書」による「処分費等の取扱い」に準ずるものと考えてよろしいでしょうか。また、その取扱いによる共通仮設費及び現場管理費の率計算については、各工区毎に算出すると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
12	現場説明書	2	2-12	物価資料の単価適用月は、令和4年6月と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
13	本工事費内訳書	1, 7	8.1.1.1- (4)土のう 袋への袋 詰め	土のう袋(1t土のう丸型径110cm*長108cm)の材料費は、含まれていると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
14	本工事費内訳書	1, 7	8.1.1.1- (4)土のう 袋への袋 詰め	土のう袋(1t土のう丸型径110cm*長108cm)の資材単価は、「福島地方環境事務所が定める資材単価」の「耐候性大型土のう袋 φ1100 2重内袋」と考えてよろしいでしょうか。	耐候性大型土のう袋 φ1100 2重内袋ではなく、物価版にある安価なものを想定しています。
15	本工事費内訳書	3, 7, 11	14.2.2.2 畦畔復旧	使用する客土材は、再利用資材(現地発生材)と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

質問回答書

業務名： 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
16	本工事費内訳書	14	18.1.1.1 敷鉄板撤去	現在設置されている敷鉄板を撤去作業のみするものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
17	本工事費内訳書	14	18.1.1.1 敷鉄板撤去	供用日数の記載がありますが、鋼板賃料および整備費ともに計上するものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
18	本工事費内訳書	21	仮設材運搬	積込費および取卸費は計上されていると考えてよろしいでしょうか。	積込費および取卸費は計上していません。
19	入札説明書	2	3(9) 材料単価	環境省福島地方環境事務所6階閲覧コーナー(6階受付脇)において閲覧できる材料単価(特調単価)の他に本工事での積算に使用する資材ならびに機械器具損料等、専門業者の見積等はございますか。ある場合にはそれぞれの名称および単価をご教示願います。	見積りの名称及び単価については貴社で想定してください。
20	入札説明書	3	4(7)	放射線管理責任者について、除染等工事共通仕様書(第12版)の中に、「放射線管理責任者は、他の除染等工事の放射線管理責任者と兼任可」とあります。貴省発注である浪江町・富岡町・双葉町・大熊町における特定復興工事および輸送工事との兼務は可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	兼務可能です。
21	入札説明書	3	4(7)	放射線管理責任者に従事する者の資格で、放射線管理の実務経験(業務従事期間)が1年以上有することとあり、業務従事期間を確認できる書類として「契約書、仕様書等」を添付することと様式2-2に記載があります。所属会社の経歴証明印付きの経歴書は「確認できる書類」として有効でしょうか。	第三者との契約書など客観的な確認資料が必要ですが、申請期限までに準備できない場合など、真にやむを得ない場合は貴見のとおりとするのも可能とします。
22	入札説明書	5	7(4) 提出部数	副13部について、提案者が特定できないよう、提案者の社名(印影を含む)を黒く塗りつぶすこととありますが、技術提案書において工事実績(工事名)まで黒く塗りつぶさなくてもよろしいでしょうか。	工事実績(工事名)は塗りつぶす必要はありません。
23	入札説明書	5	7(4) 提出部数	申請書類等については、A4サイズ片面で提出したほうがよろしいでしょうか。それとも、印刷枚数削減のため、A4サイズ両面で印刷して提出してもよろしいでしょうか。	A4サイズ両面での提出可能です。
24	入札説明書	5	7(6)ア(ウ)	同一の主任技術者等を重複して複数の工事の配置予定技術者と…入札してはならず直ちに申請書及び提案書の取下げを行うこととありますが、落札者決定通知が出る前に別の工事の入札をした場合は、入札した後に結果が判明した時点で遅滞なく取下げをおこなうということではよろしいでしょうか。それとも同一の配置予定技術者では入札日の近い案件に応募してはならないということでしょうか。	別の工事でも落札決定がされ、本工事に参加できなくなった場合は、速やかに取り下げを申し出てください。本工事の落札決定後に辞退された場合は、指名停止の措置の対象となります。
25	入札説明書	14,15	16(3)	「調査基準価格の割合の算定は、予定価格算出の基礎となった以下に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする」と記載されていますが、割合の算定について、端数は少数点第3位を四捨五入と考えてよろしいでしょうか。	予算決算及び会計令第85条の定めるところにより算定します。
26	本工事費 内訳書	全般	資材単価	本工事の積算における材料単価の適用地区をご教示願います。また、工事途中で著しい資材単価の上昇がある場合は、協議の対象となるでしょうか。	南相馬市となります。また、単価の著しい上昇については工事請負契約書のとおりです。
27	本工事費 内訳書	全般	見積書	本工事の積算において、専門業者からの見積を採用されている場合は、材料名、業者名および単価をご教示願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。
28	本工事費 内訳書	全般	-	本工事の積算において準拠する基準は「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)」でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
29	本工事費 内訳書	全般	-	本工事の積算において、施工パッケージによる積算は適用されていないと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
30	本工事費 内訳書	全般	-	共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費の算出において、対象額から控除している項目がありましたら、ご教示願います。	国土交通省「土木工事標準積算基準書」のとおりです。

質問回答書

業務名： 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
31	本工事費 内訳書	4	14.2.2.4-(2)地力回復(ゼオライト散布)	材料費として計上されているのは、イズカライトと考えてよろしいでしょうか。	物価資料に記載のゼオライトを計上しております。
32	本工事費 内訳書	6,9,14	交通誘導員 警備員B	交通誘導員警備員Bの配置予定等について、ご教示願います。	契約後に提示します。
33	特記仕様書	3	2-3(2)施工手順	立野中・上仮置場、加倉仮置場の資料提供予定時期は何時ごろを予定していますでしょうか？	どちらの仮置場も8月初旬に資料提供できる予定です。
34	特記仕様書	3	2-3(4)施工手順	各仮置場の水田として、地権者への返却予定時期をご教授ください。	契約後提示します。
35	特記仕様書	5	2-4-1(2)除草工	別工事の草刈での、集草・運搬処理については設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか？	貴見のとおりです。
36	入札説明書	3	4(7)放射線管理責任者	放射線管理責任者について、貴省発注の同一(中間貯蔵施設工事等)又は福島県内における工事との兼務は可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
37	入札説明書	3	4(7)放射線管理責任者	放射線管理責任者について、参加申請するA社が協力会社の資格を有するCさんを放射線管理責任者に参加資格申請し、参加申請するB社もCさん(A社が参加申請した同一人物)を放射線管理責任者に申請した場合は、A社およびB社の放射線管理責任者Cさんは配置予定技術者としてお認めになりますでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
38	現場説明書	2頁	2-11 労務単価について	資材単価は物価資料と積算資料の二誌平均とする適用単価月は、令和4年6月と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
39	特記仕様書	5頁	2-4-1 除草工(2)	当仮置場とは、川添、苜宿、加倉仮置場すべてを指していると考えてよろしいでしょうか。また、集草物については施設側で搬出を予定しているとの記載がありますが、本工事では、集草物を浪江町減容化処理施設の仮置き場に運搬すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	当仮置場とは貴見のとおりです。また、集草物は処理施設側が当仮置場まで引取りに来る予定です。
40	特記仕様書	8頁	2-4-6-2 産業廃棄物運搬及び処分費 表2-4-6-2 イ)	産業廃棄物(コンクリート殻、廃プラスチック類)の搬出場所には、谷津田仮置場が記載されておりますが、赤宇木仮置場から搬出する産業廃棄物も同じ施設に運搬・処分すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
41	工事費内訳書	1頁	8.1.1.1-(4)土のう袋への袋詰め	土のう袋への袋詰め(土のう1t土のう丸型径110cm*長108cm)には材料を計上されているものと解釈してよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
42	工事費内訳書	1頁	14.1.3.1.1-(1)-②下部シート(遮水シート)の撤去(機械)	遮水シートの単位が設計図-1に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。設計図は正誤表により差換えます。
43	工事費内訳書	1頁	14.1.4.1 保護層(集水補助層)撤去	保護砂t=100の数量が設計図-1に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。設計図は正誤表により差換えます。
44	工事費内訳書	2頁	14.1.4.2 浸出水集排水工、集排水管撤去	集排水管φ75の単位が設計図-1に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。設計図は正誤表により差換えます。
45	工事費内訳書	3頁	集水タンク C型撤去	集水タンクC型撤去についての提示代価を公表願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。
46	工事費内訳書	3頁	湛水均平 20a以上	湛水均平 20a以上についての提示代価を公表願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。

質問回答書

業務名： 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
47	工事費内訳書	4頁	ダンプトラック運搬 49.5以下	搬出・搬入箇所の提示をお願いいたします。	契約後提示します。
48	工事費内訳書	4頁	取水口工 落水口工	取水口工及び落水口工の単位と数量が設計図-3、4に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
49	工事費内訳書	4頁	取水口工 落水口工	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設、65~100mm及び125~150mmについて、使用される管材は硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)、4m/本を使用することよろしいでしょうか。ご教示願います。	VU管としています。
50	工事費内訳書	4頁	客土篩い 分け	客土篩い分け粒径40mm以下について提示代価を公表願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。
51	工事費内訳書	4頁	ダンプトラック運搬 1.5以下	搬出・搬入箇所の提示をお願いいたします。	契約後提示します。
52	工事費内訳書	7頁	14.2.2原 状回復工	特記仕様書の2-3施工手順(2)に立野中・上、加倉仮置場については、受注後に設計図書を提示するとの記載があり、設計図-6、7に数量の記載がありませんが、2工区の原状回復工の数量には、苜宿仮置場以外の数量も含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	貴見のとおりです。
53	工事費内訳書	10頁	14.1.3.1.1 -(1)-②下 部シート (遮水 シート)の 撤去(機 械)	遮水シートの単位が設計図-8に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
54	工事費内訳書	10頁	14.1.4.1 保護層 (集水補 助層)撤 去	砕石の数量が設計図-8に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
55	工事費内訳書	11頁	14.1.4.2 浸出水集 排水工、 集排水 管撤去	集排水管φ75の単位と数量が設計図-8に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
56	工事費内訳書	13頁	遮蔽土の う破袋 作業半径 6m以下	遮蔽土のう破袋の数量が設計図-9に記載しているものと相違があります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
57	工事費内訳書	13頁	ダンプトラ ック運搬	ダンプトラック運搬(バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下普通について、使用されるダンプトラック10tの損耗費、補修費は普通であると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	良好としています。
58	工事費内訳書	14頁	18.1.1.1 敷鉄板撤 去	敷鉄板撤去(22*1524*6096)供用210日及び18.1.1.1 敷鉄板撤去(22*1524*3048)供用210日には鋼板賃料及び整備費が計上されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
59	工事費内訳書	14頁	18.1.1.1 敷鉄板撤 去	敷鉄板撤去(22*1524*6096)及び敷鉄板撤去(22*1524*3048)に賃料が計上される場合は鋼板賃料は720日以内賃料単価が適用されるものでしょうか、それとも360日以内賃料単価でしょうか。ご教示願います。	工事費内訳書のとおりです。
60	設計図	3、4、5	客土	数量総括表に客土 t=5cmの項目がありません。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
61	設計図	4	ほ場整備 整地工	数量総括表にはほ場整備整地工の項目がありません。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。

質問回答書

業務名： 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
62	設計図	8	撤去工	数量総括表にU字溝 300以下、暗渠排水管 400以下の項目がありません。ご教示願います。	工事費内訳書数値を正とします。 設計図は正誤表により差換えます。
63	設計図	2、3、5	田面均平	設計図において、小野田・田尻・苅宿仮置場にて田面均平の数量が記載されていますが、特記仕様書P3 表2-1では、小野田仮置場のみ湛水均平との記載があります。また、工事費内訳書P3、8 湛水均平20a以上で合算して計上されています。すべて湛水均平にて施工と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
64	入札説明書様式1-6	様式4-1、4-2	(a)	技術提案事項Ⅱ 提案項目(a)について、入札説明書P-6では、「各仮置場で利用された遮蔽土、保護砂、盛土材等の客土利用に係る的確かつ効率的な品質管理に関する事項」となっておりますが、様式4-1では、「仮置場から発生する盛土材料等を農地復旧の客土材として有効利用するにあたり……」となっております。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	評価項目は入札説明書p.10.Ⅱ(a)の内容が正となります。 正誤表により差し替えを行います。
65	現場説明書	3	2-17	参考歩掛の提示について、参考歩掛の中に諸雑費(率計上)を含む場合、対象項目をご提示願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。
66	本工事費内訳書	3	項目上から7行目	14.2.2.2畦畔復旧について、畦畔築堤材は流用土でしょうか、ご教示願います。	現地発生材を予定しています。
67	本工事費内訳書	14	項目上から3・4行目	18.1.1.1敷鉄板撤去について、「供用210日」との記載があります。撤去費用の他の見積対象項目(敷鉄板の損料、整備費、不足分弁償金など)をご教示願います。	現場説明書P3 2-17参考歩掛 に示すとおりです。
68	本工事費内訳書	14	項目上から3・4行目	18.1.1.1敷鉄板撤去について、設置は見積対象外でしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。
69	本工事費内訳書		全般	本工事費内訳書のP.5 廃プラスチック(シート・フレコン類)処分費の単位は㎡表記になっています。一方P.1 14.1.3.1-(1)-(2) 下部シート(遮水シート)の撤去(機械)、14.1.3.1-(2)下部シート(保護マット)の撤去(機械)、土木安定用材(マット、シート等)撤去の単位は㎡表記になっています。シート類の㎡→m ³ への換算係数をご教示下さい。	過去の実績に基づき換算しています。
70	本工事費内訳書	13	項目上から10行目	4工区において遮蔽土の破袋が7,300袋計上されていますが、破袋の処分費が計上されていません。記載漏れでしょうかご教示願います。	契約後に協議を行います。
71	本工事費内訳書		全般	予定価格算出上用いている資材単価月をご教示願います。	令和4年6月となります。
72	数量総括表 本工事費内訳書	全般		現場状況と設計書・数量に差異が生じた場合は、協議で設計変更していただけるとの解釈で宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
73	数量総括表 本工事費内訳書	全般		畦畔土となる粘性土材料が、現地では確認することができませんでしたが、購入土として設計変更して頂けると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	現地発生材を予定しています。 購入土は想定していません。
74	特記仕様書	P4	2-1	3工区赤字木仮置場と4工区井手仮置場について、帰還困難区域内となっておりますが、積算にあたり現場状況把握のため現地に立ち入ることは可能でしょうか。	通行許可証が必要です。
75	特記仕様書	P4	2-1	3工区赤字木仮置場と4工区井手仮置場について、帰還困難区域内となっておりますが、除染作業は完了しているものと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	一部、線量低減を行っています。