

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 ～ 8 年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2 ・ 3 工区） 盛土造成土砂運搬等工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 2 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 9 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 3 月 1 7 日
工 事 概 要	運搬工 ・ 作土運搬工 ・ 客土盛土工 ・ 排水構造物設置工
契 約 金 額	金 5 5 0,0 0 0,0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和 7 ～ 8 年度飯館村長泥地区環境再生事業（ 2 ・ 3 工区）盛土造成土砂運搬等工事

開札日令和 7 年 8 月 6 日 13 時 30 分

落札業者佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体

契約額550,000,000 円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額 10 % を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥594,044,000 -													基準評価値（標準点／予定価格（億円））						18.5171		
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			¥540,040,000		
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案						企業の 能力等 ⑧	技術者の 能力等 ⑨	賃上げ の実施 を表明 した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱		評価値 ⑲=⑮/⑱	評価 順位
		①	指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30															
1	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	16.7	18.0	3.0	37.7	15.0	15.0	30.0	167.7	500,000,000 5.00000	33.5400	1				電子 【令和7年8月7日 落札】
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	13.2	12.0	3.0	28.2	15.0	15.0	30.0	158.2	508,000,000 5.08000	31.1417	2				電子
3															-	-							
4																-	-						
5																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥540,579,600 - (¥491,436,000 -)						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。