
No. 区分 ページ 条項 質問事項

1 現場説明書 5 ２０．その他

『公共建築工事共通積算基準』は、令和7年改定版を適用していると考えて宜
しいでしょうか、ご教示願います。

2
金抜き設計書

（解体）
64 30号代価表

解体撤去等工事／浄化槽_（30号代価表）のバックホウの労務費（特殊運転手
および、燃料費は、「バックホウ損料」や「バックホウ賃料」に含まれてい
ません。後日協議でよろしいでしょうか。ご教示願います。

3 現場説明書 １，５
２．基本事項

(3)
20．その他

標準算定した経費率に「週休2日補正」（Ａ）および「復興係数」（Ｂ）を乗
じるにあたり、丸め処理は（１）、（２）のどちらでしょうか、ご教示くだ
さい。
（１）復興係数を掛けたものに丸め処理を行った後に週休2日補正し、再度丸
め処理をする。
　例：〔（算定した対象経費率）×（Ｂ）で丸め処理〕×（Ａ）で丸め処理
（２）復興係数を掛けたものに丸めを行わずに週休2日補正を行い、最後に丸
め処理をする。
　例：〔（算定した対象経費率）×（Ｂ）×（Ａ）〕で丸め処理」

4
金抜き設計書

（解体）
85 51号代価表

『解体撤去等工事』の51号代価表に、市場単価が採用されています。今回の
外部足場工は、「時間的制約を著しく受ける場合」に相当しますが、労務費
分の補正金額が計上されていません。後日協議という理解でよろしいでしょ
うか、ご教示願います。

5
金抜き設計書

(解体）
27,28 本工事費内訳書

解体撤去等工事の経費率について、工期（T）は何ヶ月と考えればよろしいで
しょうか。ご教示願います。

6
金抜き設計書

(解体）
27,28 本工事費内訳書

共通仮設費（率）、現場管理費（率）および一般管理費（率）の算出におい
て、対象額から控除している項目がありましたら、ご教示願います。（解体
撤去等工事）

7
金抜き設計書

(解体）
27,28 本工事費内訳書

解体撤去等工事の共通仮設費の率分計算について、「監理事務所を設けな
い。」と考えればよろしいでしょうか、ご教示願います。

8
金抜き設計書

（除染）
（解体）

- 全般

　調査基準価格算定の際、諸経費対象外項目の「21.1.1.1　施工内容等の説
明及び確認に要する費用」に乗じる”割合”を、ご教示願います。

9
金抜き設計書

（除染）
129 77号代価表

『除染等工事』の77号代価表等の「不整地運搬車 クローラ型・ダンプ式・積
載1t」（未排対型）の損料（円/供用日）は、『令和7年度版　建設機械等損
料表03-05』に掲載されていません。今回、【R05】と標記されていますが、
これは『令和５年度版建設機械等損料表』を適用するという理解でよろしい
でしょうか、ご教示願います。

10
金抜き設計書

(解体）
164 130号代価表

『除染等工事』の189号代価表の「諸雑費　各損料 22%」、「諸雑費　営繕そ
の他 2５%」の対象は、労務費、機械費及び材料費のすべてという理解でよろ
しいでしょうか、ご教示願います。

11 現場説明書 １，５
２．基本事項

(3)
20．その他

標準算定した経費率に「週休2日補正」（Ａ）および「復興係数」（Ｂ）を乗
じるにあたり、丸め処理は（１）、（２）のどちらでしょうか、ご教示くだ
さい。
（１）復興係数を掛けたものに丸め処理を行った後に週休2日補正し、再度丸
め処理をする。
　例：〔（算定した対象経費率）×（Ｂ）で丸め処理〕×（Ａ）で丸め処理
（２）復興係数を掛けたものに丸めを行わずに週休2日補正を行い、最後に丸
め処理をする。
　例：〔（算定した対象経費率）×（Ｂ）×（Ａ）〕で丸め処理」

12
金抜き設計書

（解体）
全般 施工パッケージ

施工パッケージの構成比が令和６年度になっています。令和７年度ではなく､令和６
年度を適用するという認識でよろしいでしょうか。ご教示願います。

13
金抜き設計書

（除染）
127 75号代価表

代価表内に『ｻﾝ･ｾﾞｵﾗｲﾄS』と『ｲﾀﾔｾﾞｵﾗｲﾄZ-13』との記載がありますが、どちらのゼ
オライトを計上されていますでしょうか。ご教示願います。

14
金抜き設計書

（除染）
212 158号代価表

18.4.1.1敷鉄板設置・撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊は､
損料という認識でよろしいでしょうか｡ご教示願います｡

15
金抜き設計書

（解体）
64､128

30号代価表
93号代価表

浄化槽
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積み0.45m3(平積0.35m3の運転労務費
及び燃料費等､運転に関する代価表の内容をご教示願います｡

16
金抜き設計書

（解体）
65､129

31号代価表
94号代価表

井戸
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積み0.45m3(平積0.35m3の運転労務費
及び燃料費等､運転に関する代価表の内容をご教示願います｡

17
金抜き設計書

（除染）
47 ５号内訳書

「被ばく線量登録管理制度参加費用」について、令和7年度単価と考えてよろ
しいでしょうか、ご教示願います。

18
金抜き設計書

（除染）
（解体）

- 全般

直接工事費に計上される各処分費は、国土交通省「土木工事標準積算基準
書」の「処分費等」の取扱いに該当すると考えてよろしいでしょうか。ご教
示願います。

19
金抜き設計書

（除染）
（解体）

- 全般

本工事で適用する機械器具損料は、『令和7年度建設機械等損料表』、『令和
7年度土地改良工事積算基準(機械経費)』、『令和7年度測量機械等損料算定
表』という理解でよろしいでしょうか、ご教示願います。

必要な経費は計上しております。

（１）を採用しております。

業務／工事名【令和７年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 （その３）】

質　　問　　回　　答　　書

市場単価については補正対象外です。

回　答

貴見のとおりです。

工期については10ヶ月としています。

アスベスト処理工事、フロンガス回収・処分、フロンガス封
入、フロンガス処分費です。

貴見のとおりです。

予算決算及び会計令第８５条の定めるところにより算定しま
す。

貴見のとおりです。

現場説明書「18.参考歩掛の掲示」のとおりです。

（１）を採用しております。

令和７年度を採用します。
修正した代価表に差し替えます。

ｲﾀﾔｾﾞｵﾗｲﾄZ-13を計上しています。
修正した代価表に差し替えます。

賃料に修正します。修正した代価表に差し替えます。

現場説明書「18.参考歩掛の掲示」のとおりです。

現場説明書「18.参考歩掛の掲示」のとおりです。

貴見のとおりです。

貴見のとおりです。

貴見のとおりです。



20
金抜き設計書

（解体）
35、全般 １号代価表、全般

積算で採用されている建築物価資料単価（建設施工単価、及び建築コスト情
報）は、令和7年7月号（夏）を適用すると考えてよろしいでしょうか。な
お、８月号は両誌共に発刊されません。ご教示願います。

21
金抜き設計書

（除染）
（解体）

- 全般
ホームページ公表の『環境省　福島地方環境事務所　資材単価一覧』（R7年4
月1以降に・・・）に掲載されている「機械賃料」は、週休2日補正済み単価
でしょうか、をご教示願います。

22
金抜き設計書
（建物調査）

- 全般
解体建物調査への週休2日補正を行うのでしょうか、補正を行う場合の係数は
いくつでしょうか、もしくは、どんな根拠に基づいた補正を考えているので
しょうか、ご教示願います。

23 現場説明書 4頁
福島地方環境
事務所が定め
る資材単価

福島地方環境事務所が定める資材単価は環境省 福島地方環境事務所 資材単
価一覧(・令和 7年 4月 1日以降に公告する工事に適用)によるものでよろし
いでしょうか。ご教示願います。

24 現場説明書 5頁 20.その他
解体撤去工事の諸経費の算定について、共通仮設費率および現場管理費率算
出に用いる工期（月数）は11ヶ月と考えてよろしいでしょうか。異なる場合
には工期（月数）をご教示願います。

25 現場説明書 5頁 20.その他
「建物等解体撤去等工事の諸経費の算定に当たっては、公共建築工事共通費
積算基準を準用している。」と記載されておりますが、公共建築工事共通費
積算基準（令和７年改定）版でよろしいでしょうか。ご教示願います。

26
本工事費内訳

書
(除染工事)

9頁
27頁

8.1.2.7-(2)
地力回復(ｾﾞｵ

ﾗｲﾄ散布)

8.1.2.7-(2)　地力回復(ｾﾞｵﾗｲﾄ散布)(ｻﾝ･ｾﾞｵﾗｲﾄS 0.1~0.9mm20kg)において、
次代価表75号では土壌改良材がｲﾀﾔｾﾞｵﾗｲﾄ Z-13（1~3mm 20kg）を採用されて
おりますが、ｻﾝ･ｾﾞｵﾗｲﾄS （0.1~0.9mm20kg）ではなくｲﾀﾔｾﾞｵﾗｲﾄ Z-13（1~3mm
20kg）が正しいでよろしいでしょうか。ご教示願います。

27
本工事費内訳

書
(除染工事)

43頁
20　除染等の
措置時の放射

線量測定

除染等の措置時の放射線量測定【避難指示解除区域】における、①20.1.1.1-
①　放射線の事前測定点設置作業、②20.1.1.1-②　③放射線の事前測定外業
人件費､20.1.1.2-②　⑤放射線の事後測定外業人件費､20.1.1.3-①　⑥局所
的に線量の高い箇所の調査にあっては、それぞれの次代価表において労務単
価がすべて時間的制約を受ける1.14倍補正することになっておりますが、測
定実施個所が避難指示解除区域であれば、労務単価の補正対象外ではないで
しょうか。補正されていることでよろしいものか、ご教示願います。

28 現場説明書 5頁 その他

解体建物調査、業務における諸経費については
①「令和７年度国土交通省設計業務等標準積算基準」－測量業務積算基準
１－４ 測量業務費の積算方式による計上でよろしいでしょうか。
② 安全費の計上は測量業務積算基準－　１－６安全費の積算による計上でよ
ろしいでしょうか
③電子成果品作成費については、「令和７年度国土交通省設計業務等標準積
算基準」－測量業務積算基準、１－７電子成果品作成費によろものでよろし
いか。
④旅費については、率計上(測量)(宿泊、滞在を伴わない)でよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

29
本工事内訳書
(解体撤去等

工事)

64頁
127頁

浄化槽
浄化槽撤去にて「ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積
0.45m3(平積0.35m3)」が供用日にて計上されておりますが、これは供用1日当
たり損料(11)欄損料と解釈してよろしいでしょうか、ご教示願います。

30
本工事内訳書
(解体撤去等

工事)

6頁
12頁
19頁
26頁

機械運搬費
計上されているすべての、機械運搬費(ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3)はﾄﾗｯｸ使
用料　11tによる、1台当たり2日とするものでしょうか。ご教示願います。

31
本工事内訳書
(解体撤去等

工事)
101頁 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ処理工事 【材工共】ｳｫｰﾀｰｸﾘｰﾝ工法 集塵装置付超高圧水洗工法
(100Mpa以上)の材工共の単価の出典先は積算資料「公表価格版」８月版によ
ろしいでしょうか、異なる場合は別途ご教示願います。

32
本工事内訳書
(解体撤去等

工事)
193頁

ｱｽﾍﾞｽﾄ定性分
析

ｱｽﾍﾞｽﾄ定性分析による､建材製品中のｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験(含有量試験 JIS A
1481-2 ｱｽﾍﾞｽﾄ(定性分析) 定量分析費別途)単価については現場説明書による
「福島地方環境事務所が定める資材単価以外の資材単価は、建設物価と積算
資料の二誌平均とする。（南相馬地区【令和７年８月号】を適用）」と考え
てよろしいものでしょうか、異なる場合は別途ご教示願います。

33
金抜き設計書
【解体撤去

等】
- 全般

 建物解体工事の市場単価への週休2日補正係数は、いくつでしょうか、もし
くは、どんな根拠に基づいた補正を考えているのでしょうか、ご教示願いま
す。

34
金抜き設計書
【解体撤去

等】
194 160号代価表

代価表（可燃フレコン分別検査）内の「諸雑費 5%」の対象範囲は、労務費の
み、もしくは施工機械も含むのでしょうか、ご教示願います。

35
金抜き設計書
【解体撤去

等】
198 164号代価表

代価表（大型土のう工（検査フレコン詰作業））内の「諸雑費 5%」の対象範
囲は、労務費のみ、もしくは施工機械も含むのでしょうか、ご教示願いま
す。

貴見のとおりです。

ｲﾀﾔｾﾞｵﾗｲﾄZ-13を計上しています。
修正した代価表に差し替えます。

貴見のとおり補正対象外です。
修正した代価表に差し替えます。

貴見のとおりです。

補正は行っていません。

補正は行っていません。

貴見のとおりです。

工期については10ヶ月としています。

①貴見のとおりです。
②安全費は計上しておりません。
③貴見のとおりです。
④貴見のとおりです。

換算値供用1日当たり（15）欄損料を採用しております。

貴見のとおりです。

建築物価資料単価（建築施工単価、及び建築コスト情報）7月版
を採用しております。

建築物価資料単価（建築施工単価）7月版を採用しております。

市場単価については週休2日補正対象外です。
現場説明書を差し替えます。

現場説明書「18.参考歩掛の掲示」のとおりです。

現場説明書「18.参考歩掛の掲示」のとおりです。
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