

環境省福島地方環境事務所における令和 8 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 8 年 1 月 5 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

発注機関名	環境省 福島地方環境事務所
-------	---------------

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別 (工事区分)	入札予定時期	工期	工事発注規模	工事概要
1	令和 8 年度仮置場等補修工事 (浜通り北支所管内)	福島県南相馬市、双葉郡浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約11カ月	3億円以上8億 1,000万円未満	除草12箇所、補修3箇所、原状回復4箇所
2	令和 8 年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事	福島県相馬郡飯舘村地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約11カ月	8億1,000万円以上 15億円未満 【WTO】	工作物撤去5箇所、原状回復9箇所、除染物運搬5,600袋
3	令和 8 年度浜通り南支所管内仮置場復旧等工事	福島県双葉郡楡葉町、大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約11カ月	3億円以上8億 1,000万円未満	工作物撤去及び土砂運搬4箇所、土砂運搬1 箇所
4	令和 8 ～ 9 年度クリーンセンターふたば埋立処分等工事	福島県双葉郡大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約24か月	約50億円以上 【WTO】	埋立工事 約32,000袋、セメント固型化約4,230袋、不燃物封入約10,000袋、運搬約27,200袋、施設維持管理 1 式
5	令和 8 年度特定廃棄物埋立処分施設における埋立処分等工事	福島県双葉郡富岡町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約12か月	3億円以上8億 1,000万円未満	埋立工事 約150袋、待機場撤去約11,000㎡、施設維持管理 1 式
6	令和 8 ～9年度特定廃棄物選別場整備工事	福島県双葉郡大熊町、双葉町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	令和7年度 第 4 四半期	約21か月	15億円以上30億円 未満 【WTO】	選別場整備 1工区約37,500㎡、2工区約11,800㎡、3工区約4,200㎡
7	令和8～10年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）	福島県双葉郡大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第 1 四半期	約35カ月	約50億円以上 【WTO】	家屋解体：一般住宅 約350件、大型解体約11,050m2、除染：約350ha
8	令和8～10年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）	福島県双葉郡双葉町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第 1 四半期	約35カ月	約50億円以上 【WTO】	家屋解体：一般住宅 約262件、大型解体約18,500m2、除染：約406ha

発注機関名	環境省 福島地方環境事務所
-------	---------------

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別 (工事区分)	入札予定時期	工期	工事発注規模	工事概要
9	令和 8 年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事	福島県南相馬市、双葉郡浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約11カ月	8億1,000万円以上 15億円未満 【WTO】	土砂運搬3箇所、工作物撤去 1 箇所、原状回復7箇所
10	令和 8 年度仮置場等補修工事 (浜通り南等支所管内)	福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楢葉町、大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約10カ月	3億円以上8億1,000万円未満	除草39箇所、補修3箇所、原状回復4箇所
11	令和 8 年度仮置場等補修工事 (県北支所管内)	福島県相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約10カ月	2億円以上3億未満	除草33箇所、補修2箇所、原状回復3箇所
12	令和 8 年度川俣町仮置場復旧等工事	福島県伊達郡川俣町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約10カ月	3億円以上8億1,000万円未満	工作物撤去及原状回復1箇所、原状回復4箇所、土砂運搬2箇所
13	令和 8 年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事	福島県双葉郡富岡町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約10カ月	3億円以上8億1,000万円未満	工作物撤去2箇所、工作物撤去及び原状回復1箇所、原状回復3箇所、除染2ha
14	令和 8 ～ 9 年度特定廃棄物埋立処分施設における浸出水処理施設修繕等工事	福島県双葉郡富岡町地内	一般競争入札 (総合評価)	水環境処理工事	第 1 四半期	約23か月	3億円以上8億1,000万円未満	浸出水処理施設修繕 1 式
15	令和 8 年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その 1）	福島県双葉郡浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約12カ月	8億1,000万円以上 15億円未満 【WTO】	浪江地区仮置場から除去土壌の輸送 約11万袋 余裕期間制度（フレックス方式）
16	令和 8 年度中間貯蔵大熊双葉地区除去土壌等輸送工事	福島県双葉郡大熊町双葉町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約 7 カ月	3億円以上8億1,000万円未満	大熊双葉地区仮置場から除去土壌の輸送 約 4 万袋 余裕期間制度（フレックス方式）
17	令和 8 年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事	福島県相馬郡飯舘村地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第 1 四半期	約 7 カ月	3億円以上8億1,000万円未満	飯舘地区仮置場から除去土壌の輸送 約 2 万袋 余裕期間制度（フレックス方式）

発注機関名	環境省 福島地方環境事務所
-------	---------------

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別 (工事区分)	入札予定時期	工期	工事発注規模	工事概要
18	令和8～10年度中間貯蔵大熊双葉地区家屋等解体工事（その1）	福島県双葉郡 双葉町及び大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第1四半期	約30カ月	15億円以上30億円 未満【WTO】	家屋解体 一般住宅解体 約135棟 解体物等置場整備工 約15,000m2他 余裕期間制度（フレックス方式）
19	令和8～10年度中間貯蔵大熊双葉地区家屋等解体工事（その2）	福島県双葉郡 双葉町及び大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第1四半期	約30カ月	15億円以上30億円 未満【WTO】	家屋解体 一般住宅解体 約100棟 解体物等置場整備工 約12,000m2他 余裕期間制度（フレックス方式）
20	令和8～9年度飯舘村長泥地区環境再生事業維持管理等工事	福島県相馬郡 飯舘村長泥地 内 外	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第1四半期	約24カ月	3億円以上8億 1,000万円未満	・維持管理工・再生資材化ヤード原状回復工・曲田Aストックヤード整備工・客土運搬工・応急処理工等
21	令和8～10年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その5）	福島県双葉郡 浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第2四半期	約29カ月	約50億円以上 【WTO】	家屋解体 一般住宅 約200件、大型解体約15,000m2、除染 約600ha
22	令和8年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）	福島県双葉郡 富岡町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事及び 建築工事	第2四半期	約8か月	約50億円以上 【WTO】	家屋解体：一般住宅 約40件、大型解体約15,000m2、除染：約55ha
23	令和8年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その2）	福島県双葉郡 浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第2四半期	約7カ月	3億円以上8億 1,000万円未満	浪江地区仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋 余裕期間制度（フレックス方式）