

令和8年度 福島地方環境事務所における工事の発注の見通し

令和8年4月1日

(令和8年5月1日一部追加等)

環境省福島地方環境事務所における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

発注機関名	環境省 福島地方環境事務所
-------	---------------

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別（工事区分）	入札予定時期	工期	工事発注規模	工事概要
1	令和8～10年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その5）	福島県双葉郡浪江町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事及び建築工事	第2四半期	約30カ月	50億円以上【WTO】	家屋解体：一般住宅約160件、大型解体約22,500m ² 、除染：約550ha
2	令和8年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）	福島県双葉郡富岡町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事及び建築工事	第2四半期	約8か月	50億円以上【WTO】	家屋解体：一般住宅約40件、大型解体約15,000m ² 、除染：約50ha
3	令和8～9年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その1）	福島県双葉郡浪江町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事	第2四半期	約12カ月	9億円以上15億円未満【WTO】	浪江地区仮置場から除去土壌の輸送約8.3万袋 余裕期間制度（フレックス方式）
4	令和8年度中間貯蔵大熊双葉地区除去土壌等輸送工事	福島県双葉郡大熊町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事	第2四半期	約7カ月	3億円以上9億円未満	大熊地区仮置場から除去土壌の輸送約3万袋 余裕期間制度（フレックス方式）
5	令和8年度中間貯蔵飯館小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事	福島県相馬郡飯館村地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事	第2四半期	約7カ月	3億円以上9億円未満	飯館地区仮置場から除去土壌の輸送約2万袋 余裕期間制度（フレックス方式）
6	令和8年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その2）	福島県双葉郡浪江町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事	第2四半期	約8カ月	3億円以上9億円未満	浪江地区仮置場から除去土壌の輸送約1.3万袋 施工体制確認型Ⅱ型（企業能力評価型） 余裕期間制度（フレックス方式）
7	令和8～10年度中間貯蔵大熊双葉地区家屋等解体工事	福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事及び建築工事	第2四半期	約28カ月	15億円以上30億円未満【WTO】	家屋解体 一般住宅解体 約210棟 建物基礎取壊し外 1式 余裕期間制度（フレックス方式）
8	令和8～10年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事	福島県双葉郡大熊町地内	一般競争入札（総合評価）	土木工事及び建築工事	第2四半期	約28カ月	15億円以上30億円未満【WTO】	家屋解体 一般住宅解体 約220棟 建物基礎取壊し外 1式 余裕期間制度（フレックス方式）

発注機関名	環境省 福島地方環境事務所
-------	---------------

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別（工事区分）	入札予定時期	工期	工事発注規模	工事概要
9	令和8～9年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事	福島県双葉郡 双葉町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第3四半期	約8カ月	3億円以上9億円 未満	双葉地区仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋
10	令和8～9年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事	福島県双葉郡 浪江町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第4四半期	約8カ月	3億円以上9億円 未満	浪江地区仮置場から除去土壌の輸送 約1.6万袋 施工体制確認型II型（企業能力評価型） 余裕期間制度（フレックス方式）
11	令和8～12年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事	福島県双葉郡 大熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	土木工事	第4四半期	約49カ月	50億円以上 【WTO】	除去土壌分別処理、 除去土壌貯蔵（埋立工）1式 余裕期間制度（フレックス方式）
12	令和8～12年度中間貯蔵浸出水処理設備設置工事	福島県双葉郡 双葉町及び大 熊町地内	一般競争入札 (総合評価)	水環境処理工事	第4四半期	約38カ月	50億円以上 【WTO】	浸出水処理設備撤去・新設 5基 余裕期間制度（フレックス方式）