

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島環境局
工 事 名	令和 8 年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その 2）
契 約 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 9 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 3 月 2 9 日
工 事 概 要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場等からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 2 9 8, 1 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和８年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その２）

開札日令和８年８月２１日 １３時３０分

落札業者福浜大一建設株式会社

契約額298,100,000 円

適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥326, 480, 000 -												基準評価値（標準点／予定価格（億円））						33. 6927			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																		¥296, 800, 000 -			
番号	入札業者名	標準点	加算点									施工体制評価点			評価点	第 1 回			第 2 回			摘要	
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 " ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮/⑰	評価 順位	入札金額 円 " ⑱ 億円		評価値 ⑲＝⑮/⑱
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30															
1	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	13. 6	-	1. 0	14. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 入札辞退
2	株式会社日新土建	100	-	-	-	-	-	-	14. 8	-	1. 0	15. 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 入札辞退
3	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	17. 6	-	1. 0	18. 6	15. 0	15. 0	30. 0	148. 6	271, 000, 000 2. 71000	54. 8339	1	-	-	-	電子 【落札 令和 8 年 8 月 2 4 日】
4	株式会社小野中村	100	-	-	-	-	-	-	6. 6	-	1. 0	7. 6	15. 0	15. 0	30. 0	137. 6	278, 000, 000 2. 78000	49. 4964	3	-	-	-	電子
5	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11. 8	-	1. 0	12. 8	15. 0	15. 0	30. 0	142. 8	270, 800, 000 2. 70800	52. 7326	2	-	-	-	電子
6																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額である。															調査基準価格		¥297, 096, 800 - (¥270, 088, 000 -)						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。