

平成29年度発注者支援業務発注見通し

平成28年12月26日
福島環境再生事務所
除染対策第一・二課
放射能汚染廃棄物対策第一・二課

平成29年度発注者支援業務の発注見通しについて、下表の通り公表します。
下表に掲げる業務は全て一般競争入札（総合評価方式）で実施します。
なお、本発注見通しは、平成28年12月26日現在の予定であり、実際に発注する発注者支援業務がこの掲載と異なる場合があります。

市町村・支所	案件名	公示時期	履行開始日	備考
南相馬市	平成29年度南相馬市除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 13人程度を想定
	平成29年度南相馬市事後モニタリング業務	1月中	4月中	
浪江町	平成29年度浪江町除染等工事監督支援業務	4月中旬	7月3日	予定委託監督員数 22人程度を想定
	平成29年度浪江町事後モニタリング業務	1月中	4月中	
川俣町	平成29年度川俣町除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 5人程度を想定
	平成29年度川俣町事後モニタリング業務	1月中	4月中	
葛尾村	平成29年度葛尾村仮置場復旧等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 5人程度を想定
	平成29年度葛尾村事後モニタリング業務	4月中	6月中	
富岡町	平成29年度富岡町除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 9人程度を想定
	平成29年度富岡町事後モニタリング	4月中	6月中	
飯館村	平成29年度飯館村除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 11人程度を想定
	平成29年度飯館村事後モニタリング業務	2月中	5月中	
楢葉町	平成29年度楢葉町除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 6人程度を想定
大熊町	平成29年度大熊町除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 6人程度を想定
双葉町	平成29年度双葉町除染等工事監督支援業務	1月中旬	4月3日	予定委託監督員数 9人程度を想定
	平成29年度双葉町事後モニタリング業務	4月中	6月中	
—	用地補償総合技術業務	1月中	4月3日	直轄11市町村を想定
全域	平成29年度仮置場等に係る調査検討及び設計支援等業務	2月中旬	4月上旬	
東北支所	平成29年度仮置場等維持管理補修業務(その1)	1月中	4月1日	飯館村及び川俣町内
県中・県南支所	平成29年度仮置場等維持管理補修業務(その2)	1月中	4月1日	富岡町、双葉町、田村市及び葛尾村内
浜通り北支所	平成29年度仮置場等維持管理補修業務(その3)	1月中	4月1日	南相馬市及び浪江町内
浜通り南支所	平成29年度仮置場等維持管理補修業務(その4)	1月中	4月1日	楢葉町及び川内村内
会津支所	平成29年度仮置場等維持管理補修業務(その5)	1月中	4月1日	大熊町内
東北支所 浜通り北支所	平成29年度対策地域内における廃棄物関連業務及び工事の監督職員等支援業務(北部エリア)	1月中	4月1日	予定委託監督員数 20～30人程度を想定
県中・県南支所 浜通り南支所 会津支所	平成29年度対策地域内における廃棄物関連業務及び工事の監督職員等支援業務(南部エリア)	1月中	4月1日	予定委託監督員数 20～30人程度を想定
全域	平成29年度特定廃棄物の埋立処分事業に係る業務及び工事の監督職員等支援業務	1月中	4月1日	予定委託監督員数 8人程度を想定