
【正誤表】 平成30年度（平成29年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事

区分 ページ 項目

現場説明事
項

3

３．制約条件に関す
る事項
（３）鼠喰前仮置場
（甲－２区）の着工
時期について

現場説明事
項

3
４．仮置場に関する
事項

現場説明事
項

4
７．放射線防護に関
する事項

現場説明事
項

５
１５．可燃物輸送に
関する事項

特記仕様書 ６
３．仮置場の撤去
１）遮蔽土のうの撤
去

図面 別図-3 土砂搬出予定数量

数量総括表 ３／５

仮置場復旧等工事
－除染-14.仮置場
等の工作物及び保
管物の撤去並びに
原状回復－現場発
生品　遮蔽土のう、
盛土材等の運搬

数量総括表
３／５
４／５

仮置場復旧等工事
－共通仮設費－安
全費－防護具等

数量総括表 ５／５
可燃物搬出等工事
－共通仮設費－安
全費－防護具等

積算書(金抜
き)

１２
現場発生品　遮蔽
土のう、盛土材等の
運搬

積算書(金抜
き)

１４ 19.1.1　防護具等

積算書(金抜
き)

２１ 19.1.1　防護具等

積算書(金抜
き)

２３ 1号内訳書

積算書(金抜
き)

２６ 3号内訳書

積算書(金抜
き)

125 96号代価表

積算書(金抜
き)

１２８ 99号代価表

積算書(金抜
き)

１９６ 166号代価表

積算書(金抜
き)

２０７ 12号単価表

入札説明書 様式１ 添付書類

19.1.1.1-(1)　防護具A　4,650人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　6,650組
19.1.1.4　　　 健康診断費　4,650人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　4,650人

19.1.1.1-(1)　防護具A　4,600人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　6,600組
19.1.1.4　　　 健康診断費　6,600人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　6,600人

鼠喰前仮置場（甲-2区）は別工事で行う不燃
物輸送後の着工とし、着工が可能となる時期
は平成30年9月下旬を予定する。

鼠喰前仮置場（甲-2区）は別工事で行う不燃
物輸送後の着工とし、着工が可能となる時期
は平成30年8月中旬を予定する。

19.1.1.1-(1)　防護具A　7,740人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　7,740組
19.1.1.4　　　 健康診断費　7,740人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　7,740人

19.1.1.1-(1)　防護具A　7,930人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　7,930組
19.1.1.4　　　 健康診断費　7,930人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　7,930人

正 誤

・仮置場撤去工で発生する遮蔽土のうは
6,900m3(NET)、
　　　　　　　　　　　　　　　－

・仮置場撤去工で発生する遮蔽土のうは
8,200m3、
［削除］・・遮へい土のうの破袋についてはバッ
クホウによる破袋を計上しています。現地条件
などによりこれによりがたい場合は設計変更
の対象とします。

土砂搬出予定数量（NET)
細田1　　　　　　　　9,900m3
鼠喰前　　　　　　　2,300m3
その他の仮置場　2,500m3

土砂搬出予定数量
細田1　　　　　　　10,300m3
鼠喰前　　　　　　　2,700m3
その他の仮置場　3,000m3

文言の追加
「ただし、可燃物搬出等工事のダンプトラック
運転手については、除染電離則の適用外と
し、防塵マスクのみの計上としています。」

－

・輸送車両荷台からの逸水防止対策を適切に
行うこと。

・輸送車両荷台からの逸水防止対策等別途監
督職員と協議すること。

記の３として様式９を追加 －

－ 削除

－ 削除

追加 －

追加 －

　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　－
［追加］ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し(ﾙｰｽﾞ)　    8,200m3
［数量変更］ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込み　14,700m3
［数量変更］ダンプトラック運搬  　14,700m3

［削除］大型土のう工撤去　       17,800m3
［削除］バックホウ掘削積込み　    8,200m3
　　　　　　　　　　－
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込み   7,800m3
ダンプトラック運搬　  16,000m3

19.1.1.1-(1)　防護具A　4,650人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　6,650組
19.1.1.4　　　 健康診断費　4,650人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　4,650人

19.1.1.1-(1)　防護具A　4,600人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　6,600組
19.1.1.4　　　 健康診断費　6,600人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　6,600人

防護具A　7,740人・日
使用済み防護具回収費　7,740組
健康診断費　7,740人
セルフスクリーニング費　7,740人

防護具A　7,930人・日
使用済み防護具回収費　7,930組
健康診断費　7,930人
セルフスクリーニング費　7,930人

遮へい土のうを各仮置場内で破袋・集積・検
収し、

遮へい土のうを各仮置場内で破袋し、

　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　－
［追加］ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し(ﾙｰｽﾞ)　    8,200m3
［数量変更］ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込み　14,700m3
［数量変更］ダンプトラック運搬  　14,700m3

［削除］大型土のう工撤去　       17,800m3
［削除］バックホウ掘削積込み　    8,200m3
　　　　　　　　　　－
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込み   7,800m3
ダンプトラック運搬　  16,000m3

19.1.1.1-(1)　防護具A　7,740人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　7,740組
19.1.1.4　　　 健康診断費　7,740人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　7,740人

19.1.1.1-(1)　防護具A　7,930人・日
19.1.1.2-(1)　使用済み防護具回収費　7,930組
19.1.1.4　　　 健康診断費　7,930人
19.1.1.5　     セルフスクリーニング費　7,930人

防護具A　4,650人・日
使用済み防護具回収費　6,650組
健康診断費　4,650人
セルフスクリーニング費　4,650人

防護具A　4,600人・日
使用済み防護具回収費　6,600組
健康診断費　6,600人
セルフスクリーニング費　6,600人


