

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	1	家屋等解体工事 家屋解体工 項目	N=134棟	N=117棟
数量総括表	1	家屋等解体工事 1.木造 項目	N=79棟	N=62棟
数量総括表	1	家屋等解体工事 1.木造 一般住宅上屋解体 数量	9,880m ²	5,758m ²
数量総括表	1	家屋等解体工事 3.鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート上屋解体工 数量	246m ³	242m ³
数量総括表	1	家屋等解体工事 3.鉄筋コンクリート造 内部造作解体 事務所・店舗・車庫 数量	62延床m ²	36延床m ²
数量総括表	1	家屋等解体工事 4.基礎コンクリート解体 仕様	木造 機械	基礎コンクリート解体 機械
数量総括表	1	家屋等解体工事 4.基礎コンクリート解体 木造 機械 数量	1,082m ³	3,238m ³
数量総括表	1	家屋等解体工事 4.基礎コンクリート解体 仕様	鉄骨造 機械	追加
数量総括表	1	家屋等解体工事 4.基礎コンクリート解体 鉄骨造 機械 数量	2,467m ³	0m ³
数量総括表	1	家屋等解体工事 5.外部足場 足場工 数量	24,320掛m ²	19,737掛m ²

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (2)舗装撤去 コンクリート舗装撤去 t=150 数量	8,670m ²	1,561m ²
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (2)舗装撤去 アスファルト舗装撤去 t=50 数量	19,960m ²	25,797m ²
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (3)門・囲障撤去 基礎コンクリート等 仕様、数量	188m ³	記載なし
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (4)工場設備 基礎コンクリート等	削除	188m ³
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物）	(4)立竹木伐採工（藤棚含む）	(5)立竹木伐採工（藤棚含む）
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (4)立竹木伐採工（藤棚含む） 立竹木伐木・除根・整地・集積積み・運搬 数量	15,700m ²	15,657m ²
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物）	(5)敷地内地中配管撤去	(6)敷地内地中配管撤去
数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物）	(6)看板類等鋼管撤去	(7)看板類等鋼管撤去
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物）	(7)物置解体	(8)物置解体
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (9)地下タンク撤去 コンクリート舗装撤去 t=300	削除	

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (9)地下タンク撤去 コンクリート舗装撤去 t=150		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (9)地下タンク撤去 掘削 土砂オープン 押土有り 普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (9)地下タンク撤去 埋戻し 機械・発生土		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） (9)地下タンク撤去 タンク撤去		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 7.移設物 (1)自動車等移動 大型自動車移動工（域内搬送）		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 7.移設物 (1)自動車等移動 普通自動車移動工（域内搬送）		削除
数量総括表	2	家屋等解体工事 8.敷地内整備工 数量	11,720m2	9,951m2
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (1)積み込み工（解体バラ材） 木材長尺物 10tダンプ・積み 数量	3,287m3	2,566m3

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (1)積みみ工 (解体バラ材) 金属類 4tダンプ・積み 数量	5,764m ³	5,489m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (1)積みみ工 (解体バラ材) コンクリートガラ 10tダンプ・積み 数量	18,710m ³	16,914m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (2)運搬工 (解体バラ材) 木材長尺物 10tダンプ・運搬距離片道2km 数量	3,287m ³	2,566m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (2)運搬工 (解体バラ材) 金属類 4tダンプ・運搬距離片道2km 数量	5,764m ³	5,489m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (2)運搬工 (解体バラ材) コンクリートガラ 10tダンプ・運搬距離片道 2km 数量	18,710m ³	16,914m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (3)積下ろし・定置 (解体バラ材) 金属類 4tダンプ・積下ろし 数量	5,764m ³	5,489m ³
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (4)積みみ工 (大型土のう袋) 8.1.2.2-(1)-③ 袋詰め (標準運搬工法) 土のう袋 数量	3,652袋	63,220袋

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (5)運搬工 (大型土のう袋) 土のう袋運搬 10tダンプ運搬距離片道2km 数量	3,652袋	63,220袋
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (6)積下ろし・定置 (大型土のう袋) 13.1.1.14 土のう袋積下ろし・定置 数量	3,652袋	63,220袋
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (7)タグの取付け 16.1.2.1 タグの取付け 数量	3,652袋	63,220袋
数量総括表	3	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 (8)材料費 耐候性大型土のう袋 (長期) ポリエチレン内袋付 (二重) 数量	3,652袋	63,220袋
数量総括表	4	解体物仮置場設置工事 2.交通管理費 (1)安全費 数量	1,738人	1,500人
数量総括表	4	解体物仮置場設置工事 3.特殊勤務手当 (1)除染等業務 数量	7,925人	6,990人
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.1-(2)防護具B 数量	7,925組	6,990組

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.2-(2)使用済み防護具処理費（防護具使用の時） 数量	7,925組	6,990組
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.4健康診断費 数量	7,925人	6,990人
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.5スクリーニング費 数量	7,925人	6,990人
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.5.1-①除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定（放射能濃度測定） 数量	680測点	595測点
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.5.1-②除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定（データ整理） 数量	680測点	595測点
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.2.2-①事前測定（測定点設置） 数量	680測点	595測点
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.2.2-②事前測定（外業） 数量	680測点	595測点

(数量総括表)

正誤表

区分	頁	項目	正	誤
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.2.2-③事前測定（データ整理） 数量	680測点	595測点
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.2.3-②事後測定（外業） 数量	680測点	595測点
数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■技術管理費計上項目 放射線量測定 20.1.2.3-③事後測定（データ整理） 数量	680測点	595測点

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 【家屋等解体工事】	削除	N=117棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋等解体工	N=134棟	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 1. 木造	N=79棟	N=62棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 1. 木造 一般住宅等 上屋解体	N=76棟 9,880延床m ²	N=59棟 5,758m ²
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 2. 鉄骨造	N=49棟	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 2. 鉄骨造 専用住 宅・工場・倉庫等	-	N=49棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 2. 鉄骨造 鉄骨建物 解体工 30~50kg/m ²	N=20棟	N=26棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 2. 鉄骨造 鉄骨建物 解体工 50~75kg/m ²	N=6棟	N=23棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 家屋解体工 3. 鉄筋コンクリート 造	N=6棟	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	専用住宅・工場・倉庫等	削除	N=6棟

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	1	鉄筋コンクリート建物解体	246(m3)	242(m3)
積算参考資料 (金抜き設計書)	2	本工事費内訳書 家屋解体工 3. 鉄筋コンクリート 造 内部造作解体 事務所・店舗・ 車庫	62(延床㎡)	36(延床㎡)
積算参考資料 (金抜き設計書)	2	本工事費内訳書 家屋解体工 4. 基礎コンクリート 解体 基礎コンクリート解体	基礎コンクリート解体 木造 大型ブレーカ、圧砕機併用 1,082(m³)	基礎コンクリート解体 機械 3,238(m³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	2	本工事費内訳書 家屋解体工 4. 基礎コンクリート 解体 基礎コンクリート解体	基礎コンクリート解体 鉄骨造 大型ブレーカ、圧砕機併 用 2,467(m³)	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	2	本工事費内訳書 家屋解体工 5. 外部足場 単管足場 設置・撤去 安全ネット必要	24,320(掛㎡)	19,737(掛㎡)
積算参考資料 (金抜き設計書)	2	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作 物) (2)舗装撤去 コンクリート舗装撤去 t = 150	8,670(㎡)	1,561(㎡)
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作 物) (2)舗装撤去 アスファルト舗 装撤去 t = 50	19,960(㎡)	25,797(㎡)
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作 物) (4)工場設備	削除	

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (3)門・囲障撤去	基礎コンクリート等 188㎡	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (4)立竹木伐採工(藤棚含む)	(4)立竹木伐採工(藤棚含む) 15,700(m2)	(5)立竹木伐採工(藤棚含む) 15,657(m2)
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (5)敷地内地中配管撤去	(5)敷地内地中配管撤去	(6)敷地内地中配管撤去
積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (6)看板類等鋼管撤去	(6)看板類等鋼管撤去	(7)看板類等鋼管撤去
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (7)物置解体	(7)物置解体	(8)物置解体
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (9)地下タンク撤去	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (9)地下タンク撤去 コンクリート舗装撤去 t = 300	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設 (工作物) (9)地下タンク撤去 コンクリート舗装撤去 t = 150	削除	

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作物)(9)地下タンク撤去 掘削 土砂 オープンカット押土有り 普通土 30,000㎡未満又は湿地軟弱土	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作物)(9)地下タンク撤去 埋戻し 機械・発生土	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 6. 付属施設(工作物)(9)地下タンク撤去 タンク撤去	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 7. 移設物(1)自動車 等移動 大型自動車移動工(域内搬送)	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 家屋解体工 7. 移設物(1)自動車 等移動 普通自動車移動工(域内搬送)	削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	4	敷鉄板設置撤去	11,720(m2)	9,951(m2)

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (1)積込み工 (解体バラ材) 木材長尺物 10tダンプ・積込	3,287(m ³)	2,566(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (1)積込み工 (解体バラ材) 金属類 4tダンプ・積込	5,764(m ³)	5,489(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (1)積込み工 (解体バラ材) コンクリートガラ 10tダンプ・積 込	18,130(m ³)	16,914(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (2)運搬工 (解体バラ材) 木 材長尺物 10tダンプ・運搬片道 2.0km	3,287(m ³)	2,566(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (2)運搬工 (解体バラ材) 金 属類 4t車・運搬片道2.0km	5,764(m ³)	5,489(m ³)

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (2)運搬工 (解体バラ材) コンクリートガラ 10tダンプ・運搬片道2.0km	18,130(m ³)	16,914(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (3)積下ろし・定置 (解体バラ材) 金属類 4t車・積下ろし	5,764(m ³)	5,489(m ³)
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (4)積込み工(大型土のう袋) 8.1.2.2.③袋詰め 土のう袋	3,652(袋)	63,220(袋)
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (5)運搬工(大型土のう袋) 土のう袋運搬費 10tダンプ・運搬片道2.0km	3,652(袋)	63,220(袋)
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (6)積下ろし・定置(大型土のう袋) 13.1.1.14土のう袋積下ろし・定置	3,652(袋)	63,220(袋)

正誤表

(設計書)

区分	頁	項目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (7) タグの取付け 16.1.2.1 タグ の取付け	3,652(袋)	63,220(袋)
積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定 置工 (7) タグの取付け 耐候性大型 土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	3,652(袋)	63,220(袋)
積算参考資料 (金抜き設計書)	10	本工事費内訳書 【解体物仮置場設置工事】1. 解体物 仮置場設置工事 (1) 線量低減措置工 17.1 草木等の破碎 耐候性大型土 のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	(単位)袋	(単位)枚
積算参考資料 (金抜き設計書)	10	本工事費内訳書 【解体物仮置場設置工事】1. 解体物 仮置場設置工事 (3) 造成工	土木シート設置工	シート設置工
積算参考資料 (金抜き設計書)	12	本工事費内訳書 【解体物仮置場設置工事】1. 解体物 仮置場設置工事 (5) 洗浄等 耐候 性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋 (二重)	(単位)袋	(単位)枚
積算参考資料 (金抜き設計書)	12	本工事費内訳書 交通誘導員 B	1,738(人)	1,500(人)
積算参考資料 (金抜き設計書)	12	特殊勤務手当	7,925(人)	6,990(人)

(内訳書)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	15	内訳書 (2号内訳書) ■安全費計上項目 防護具等	19.1.1.1-(2)防護具B 7,925組	—
積算参考資料 (金抜き設計書)	15	内訳書 (2号内訳書) ■安全費計上項目 防護具等 19.1.1.2-(2)使用済み防護具の回収費 (全身防護服を使用する場合) 数量	7,925組	6,990組
積算参考資料 (金抜き設計書)	15	内訳書 (2号内訳書) ■安全費計上項目 防護具等	7,925人	6,990人
積算参考資料 (金抜き設計書)	15	内訳書 (2号内訳書) ■安全費計上項目 防護具等 19.1.1.5セルフスクリーニング費 数量	7,925人	6,990人
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.5.1-①土壌の放射能濃度の測定 (放射能濃度測定) 数量	680測点	595測点

(内訳書)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.5.1-②土壌の放射能濃度の測定 (データ整理) 数量	680測点	595測点
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.2.2-①事前測定 (測定点設置) 数量	680測点	595測点
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.2.2-②事前測定 (外業) 数量	680測点	595測点
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.2.2-③事前測定 (データ整理) 数量	680測点	595測点
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.2.3-②事後測定 (外業) 数量	680測点	595測点
積算参考資料 (金抜き設計書)	16	内訳書 (3号内訳書) ■技術管理費計上項目 1.放射線測定 (スクリーニング施設含む) 20.1.2.3-③事後測定 (データ整理) 数量	680測点	595測点

(代価表)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	19	〈第1号代価表〉 一般住宅等上屋解体	N=76棟	N=59棟
積算参考資料 (金抜き設計書)	21	〈第3号代価表〉 鉄骨建物解体工 人力・機械併用	N=20棟 鋼材重量30~50kg/m ² 鋼材量30~ 50kg/m ² 諸雑費 1式 調整金削除	N=26棟 鋼材重量30~50kg/m ² 鋼材量50~75kg/m ² 諸雑費 1式 調整金
積算参考資料 (金抜き設計書)	22	〈第4号代価表〉 鉄骨建物解体工 人力・機械併用	N=6棟 鋼材重量50~75kg/m ² 鋼材量50~75kg/m ²	N=23棟 鋼材重量75~100kg/m ² 鋼材量75~100kg/m ²
積算参考資料 (金抜き設計書)	23	〈第5号代価表〉 鉄骨建物解体工 人力・機械併用	N=23棟 鋼材重量75~100kg/m ² 鋼材量75~100kg/m ²	N=23棟 鋼材重量50~75kg/m ² 鋼材量75~100kg/m ² 諸雑費 1式 調整金 (旧代 価NO.179)
積算参考資料 (金抜き設計書)	23		削除	基礎コンクリート解体 機械
積算参考資料 (金抜き設計書)	27	〈第9号代価表〉 基礎コンクリート解体工 木造 手間のみ	追記	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	28	〈第10号代価表〉 基礎コンクリート解体工事鉄骨造 手間のみ	追記	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	29	〈第11号代価表〉 単管足場設置・撤去	削除	種雑費1式 調整金
積算参考資料 (金抜き設計書)	32	〈第14号代価表〉 舗装版破碎 コンクリート舗装版	構成比の変更	構成比
積算参考資料 (金抜き設計書)	38	〈第20号代価表〉 ブロック塀	10(m ²)当り起算	1(m ²)当り起算

(代価表)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	39	<第 2 1 号代価表> コンクリートブロック積工撤去	トラックレール4.9t吊上げレール付(長期割引あり) 追記	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	40	<第 2 2 号代価表> 基礎コンクリート等	削除	諸雑費 1 式 調整金
積算参考資料 (金抜き設計書)	49	<第 3 1 号代価表> 看板類等鋼管撤去 H=2.5m未満	標識撤去撤去(路側式・片持式・門型式)32号代価 標識柱・基礎撤去(路側式)33号代価	プレキャスト集水桝(準用) 撤去50kg以上80kg以下 35号代価削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	52	<第 3 4 号代価表> 看板類等鋼管撤去 H=2.5m~4.0m未満	標識撤去撤去(路側式・門型式)35号代価 標識柱撤去(片持式・門型式)36号代価 標識版撤去(案内標識)32号代価	看板類等鋼管撤去H=2.5~4.0m未満 プレキャスト集水桝(準用)撤去80kg超え400kg以下 36号代価削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	55	<第 3 7 号代価表> 看板類等鋼管撤去 H=2.5m~4.0m未満	標識撤去撤去(片持式・門型式)35号代価 標識柱撤去(片持式・門型式)38号代価 標識版撤去(案内標識)39号代価	看板類等鋼管撤去H=4.0m以上 プレキャスト集水桝(準用)撤去 1600kg~2,200kg以下 38号代価削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	61	<第 4 3 号代価表> 物置解体(含むプレハブ等)	削除	諸雑費 1 式 調整金
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧60	<第 4 4 号~5 1 号代価表> 燃料タンク撤去一式	削除	<第 4 4 号~5 1 号代価表> (旧60~67) 燃料タンク撤去に伴う一連作業の代価表
積算参考資料 (金抜き設計書)	62	<第 4 4 号代価表> 重機作動工	普通作業員 1 人 運転手(特殊) 1 人	普通除染作業員 1 人 普通作業員 1 人
積算参考資料 (金抜き設計書)	84	<第 6 6 号代価表> 屋内廃棄物撤去・運搬	1.5t超2.0t	1.1t超1.5t
積算参考資料 (金抜き設計書)	85	<第 6 7 号代価表> 現場発成品・支給品運搬	構成比の変更	構成比
積算参考資料 (金抜き設計書)	90	<第 7 2, 7 3 号代価表> 木材長尺物・運搬片道2km	7 2 号代価の下層に 7 3 号単価表追加	旧 9 9 号代価は新 7 3 号代表と同様 (一部規格欄に追記あり)

(代価表)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	92	<第74, 75号代価表> 金属類・運搬片道2km	74号代価の下層に75号単価表追加	旧101号代価は新75号代表と同様 (一部規格欄に追記あり)
積算参考資料 (金抜き設計書)	95	<第77号代価表> 殻運搬	構成比の変更	構成比
積算参考資料 (金抜き設計書)	97	<第78号代価表> 8.1.2.2.③袋詰め(標準運搬工法)	削除	耐候性大型土のう(長期) 内袋(二重)
積算参考資料 (金抜き設計書)	100	<第81, 83号代価表> 土のう袋運搬費10t ³ 以上 片道2.0km	8袋×6往復 48袋	6袋×2往復 12袋 旧110~112号代価表
積算参考資料 (金抜き設計書)	110	<第91号代価表> 8.1.1.1-(2)機械除草	オフセットシュレッター作業幅200cm 追記	-
積算参考資料 (金抜き設計書)	112	<第93号代価表> 8.1.2.2.③袋詰め(標準運搬工法)	削除	耐候性大型土のう(長期) 内袋(二重)
積算参考資料 (金抜き設計書)	112	<第95号代価表> 8.1.2.2.③袋詰め(標準運搬工法)	削除	耐候性大型土のう(長期) 内袋(二重)
積算参考資料 (金抜き設計書)	128	<第109号代価表> 17.2.1.1吸引圧縮による減容化	特殊勤務手当なし	特殊勤務手当あり
積算参考資料 (金抜き設計書)	144	<第125号代価表>	土木シート設置工 土木安定シート・ネット	シート設置工 防草シート設置工 旧151,152号代価表
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧179		削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧180		削除	
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧181		削除	

(代価表)

正誤表

区 分	頁	項 目	正	誤
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧182			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧183			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧187			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧188			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧189			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧190			削除
積算参考資料 (金抜き設計書)	旧191			削除