平成30年度 焼却灰保管場設置等工事 (大熊町・双葉町)

※ 積算参考資料の修正に伴い、ページ・代価表番号が変更となっておりますので、ご確認ください。

	<u>※ 積算参考資料の修正に伴い、ページ・代価表番号が変更となっておりますので、ご確認ください。</u>					
No.	区分	頁	項目	正	誤	
1	数量総括表	1	1.灰保管工事 (1) 灰保管場工 床コンクリート 路盤工	<u> </u>	<u>再生クラッシャラン RC-40</u> t=20cm	
2	数量総括表	2	2. 灰保管場設置工事 (2) 敷地内整備工 水路工 GA桝 道路部グレーチング蓋	500×500×600 <u>T-2</u>	500×500×600 <u>T-25</u>	
3	数量総括表	2	2. 灰保管場設置工事 (2)舗装工 アスファルト舗装 下層路盤工(車道) t=100mm	<u> クラッシャラン C-40</u>	再生クラッシャラン RC-40	
4	数量総括表	2	2. 灰保管場設置工事 (3) 焼却灰等の定置・積み下ろし工 13.1.1.4 焼却灰等の定置・積下ろし(保管物 の取込・設置)(双葉町)	4. 9t 吊 <u>ラフテレーン</u> グレーン	4.9t吊 <u>ラフテレー</u> クレーン	
5	数量総括表	2	2. 灰保管場設置工事 (3) 焼却灰等の定置・積み下ろし工 昇降設備、親綱用足場の設置・撤去	67 (掛m2)	<u>22</u> (掛m2)	
6	数量総括表	2	2. 灰保管場設置工事 (3) 焼却灰等の定置・積み下ろし工 荷台カバーの取外し用足場賃料	供用日数 332日	供用日数 <u>337日</u>	
7	数量総括表	3	3.輸送工事 (2)舗装補修 下層路盤工(車道)t=300mm	<u>グラッシャラン C−40</u>	再生クラッシャラン RC-40	
8	数量総括表	3	3.輸送工事 (2)舗装補修 殼運搬 舗装版破砕 機械積込	L= <mark>2.0</mark> km程度 DID無し As塊	L= <u>0.3</u> km程度 DID無し As塊	
9	数量総括表	4	4.家屋解体工	4. 家屋解体工 <mark>事</mark>	4.家屋解体工	
10	数量総括表	4	6.特殊勤務手当 (1)除染等業務	22, 200 人	22,500 人	
11	数量総括表	4	安全費計上項目 防護具等 19.1.1.1-(1) 防護具A	21,550 人・日	21,850 人・日	
12	数量総括表	4	安全費計上項目 防護具等 19.1.1.2-(1) 使用済み防護具処理費 (全 身化学防護服使用なしの時)	<u>21,550</u> 組	<u>21,850</u> 組	
13	数量総括表	4	安全費計上項目 防護具等 19.1.1.4 健康診断費 19.1.1.5 セルフスクリーニング費	22,210 人	22,510 人	
14	積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費內訳書 費目行	【灰保管場設置 <mark>等</mark> 工事】	【灰保管場設置工事】	
15	積算参考資料 (金抜き設計書)	5	本工事費內訳書 2. 灰保管場設置工事 (2) 敷地内整備工 舗装工 下層路盤(車道·路肩部) <54号代価表>	<u>100mm 1層施工</u> クラッシャランC-40	<u>300mm 2層施工</u> クラッシャランC-40	
16	積算参考資料 (金抜き設計書)	5	本工事費内訳書 2. 灰保管場設置工事 (2)敷地内整備工 付帯設備	13. 1. 1. 1 保管場所地下水調査	13. 1. 1. 1 保管場所地下水調査保管場所地下水調査	

平成30年度 焼却灰保管場設置等工事 (大熊町・双葉町)

※ 積算参考資料の修正に伴い、ページ・代価表番号が変更となっておりますので、ご確認ください。

No.	区分	百	項目	<u>なってわりますので、こ傩部ください。</u> 正	誤
17	積算参考資料 (金抜き設計書)	7	本工事費内訳書 3. 輸送工事 (2) 道路整備工 下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 クラッシャランC-40	9 <u>5号</u> 代価表	<u>54号</u> 代価表
18	積算参考資料 (金抜き設計書)	7~9	本工事費内訳書 4. 家屋解体工 種別・細別行	(2) 基礎コンクリート解体 (3) 屋内廃棄物撤去 (4) 付属施設(工作物)解体 (5) 解体物 輸送・定置工 (6) 地中配管撤去工 (種別行)	基礎コンクリート解体 屋内廃棄物撤去 付属施設解体 工作物 解体物 輸送・定置工 地中配管撤去工 (細別行)
19	積算参考資料 (金抜き設計書)	8	本工事費內訳書 4. 家屋解体工 (3) 屋内廃棄物撤去 現場発生品運搬	25 回	1 回
20	積算参考資料 (金抜き設計書)	9	本工事費内訳書 4.家屋解体工 (5)解体物 輸送・定置工 積下ろし・定置(解体バラ材)金属類 4t車・積下ろし	237 m3	<u>1</u> m3
21	積算参考資料 (金抜き設計書)	20	<3号代価表> 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 名称・規格	生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) B種 1 m3	<u>諸維費</u> 1 式
22	積算参考資料 (金抜き設計書)	56	<37号代価表> 17.1.1.1 草木類の破砕 軽油 小型ローリー・パ [*] トロール 2 [~] 4KL積載車 二重計上を削除	17.1,1.1 章木等の破跡	大価表

平成30年度 焼却灰保管場設置等工事 (大熊町・双葉町)

※ 積算参考資料の修正に伴い、ページ・代価表番号が変更となっておりますので、ご確認ください。

No.		項目	<u>なっておりますので、こ確認くたさい。</u> 正	
			機場灰等の積下ろし (13.1.1.14 保管物取込・設置 準用) (大能町) (大能町) (100 優当り	13.1.1.14 旋却灰等の積下ろし(保管物の敷込・設置準用) (大熊町) (大熊町) (100 袋当り
23	積算参考資料 (金抜き設計書) 81	<61号代価表> 焼却灰等の積下ろし (13.1.1.14 保管物取込・設置 準用) (大熊町) バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) 二重計上を削除	0.8m3パックホウ (61号代価表) 名 株・規格 単位 数量 単価 金額 摘要 億 考 作業指揮者 人 1:250 特殊融資主当なし 人 1:250 普通除染作業員 人 1:250 特殊勤務主当なし 人 1:250 ボラオッ(財助性) 大対策型(第2次基準値)] 日 1:250 新油 1:250 軽油 小型ローラー・パトロールを治油 2*4以積載率 計 1 段 当り	
24	積算参考資料 (金抜き設計書) 82	<62号代価表> 焼却灰等の荷下ろし・設置 (13.1.1.14 保管物取込・設置 準用) (双葉町) 4.9t吊 ラフテレーンクレーン 二重計上を削除	株別以等の南下ろし・設置 (13.1.1.14 保管物及込・設置 (2月) (双集町)	1.1.1.1 後期以等の定置・横下ろし (保管物の改込・設置学用) (双集中)