

【正誤表】

平成30年度 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

NO.	区分	頁	項目	正	誤
1	入札説明書	5	7 競争参加資格の確認等 (3) 提出方法 ア	申請書（申請書様式1）のみを電子調達システム（GEPS）により提出期限内に提出し、併せて紙に打ち出した申請書、提案書等（様式2～5）及び各様式に係る証明書類を提出期限内に上記(2)の提出先に、持参又は郵送（配達記録が残るものに限る。）すること。	ア 申請書（申請書様式1）のみを電子調達システム（GEPS）により提出期限内に提出し、併せて紙に打ち出した申請書、提案書等（様式1～4）及び各様式に係る証明書類を提出期限内に上記イの提出先に、持参又は郵送（配達記録が残るものに限る。）すること。
2	入札説明書	5	7 競争参加資格の確認等 (4) 提出部数	競争参加資格確認申請書等（申請書様式1及び様式2～5）	競争参加資格確認申請書等（申請書様式1及び様式1～8）
3	入札説明書	6	7 競争参加資格の確認等 (6) ア	入札参加者（企業）の実績（様式2）	入札参加者（企業）の実績（様式1）
4	入札説明書	6	7 競争参加資格の確認等 (6) イ	配置予定技術者等（様式3）	配置予定技術者等（様式2）
5	入札説明書	6	7 競争参加資格の確認等 (6) ウ	技術提案書（様式4）	技術提案書（様式3）
6	入札説明書	7	7 競争参加資格の確認等 (6) エ	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況（様式5）	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況（様式4）
7	入札説明書	12	13 工事費内訳書の提出 (1)	第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書（様式6）を開札時まで、電子調達システム（GEPS）により提出すること。	第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書（様式5）を開札時まで、電子調達システム（GEPS）により提出すること。
8	入札説明書		様式2	入札説明書4（6）に掲げる「元請として完了した建物解体等工事の実績又は環境省における中間貯蔵施設に関する施工の実績」についての記載	入札説明書4（6）に掲げる「元請として完了した除染工事の実績又は環境省における中間貯蔵施設に関する施工の実績」についての記載
9	入札説明書様式目録	1	⑤ 様式3-3	削除	配置予定技術者（品質証明員）の能力
10	現場説明書	4	13 家屋解体工事に関する事項	追記 8)	—
11	現場説明書	4	13 家屋解体工事に関する事項	追記 9)	—
12	現場説明書	4	13 家屋解体工事に関する事項	追記 10)	—
13	現場説明書	4	13 家屋解体工事に関する事項	追記 11)	—
14	現場説明書	4	13 家屋解体工事に関する事項	追記 12)	—
15	数量総括表	1	家屋等解体工事 2. 鉄骨造 専用住宅・工場・倉庫等 仕様	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 30以上50kg/m ² 未 満	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 30≒50kg/m ²
16	数量総括表	1	家屋等解体工事 2. 鉄骨造 専用住宅・工場・倉庫等 仕様	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 50以上75kg/m ² 未 満	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 50≒75kg/m ²
17	数量総括表	1	家屋等解体工事 2. 鉄骨造 専用住宅・工場・倉庫等 仕様	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 75以上100kg/m ² 未 満	鉄骨建物解体工 人力・機械併用 75≒100kg/m ²
18	数量総括表	1	家屋等解体工事 6. 付属施設（工作物） (6) 看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径 80A 1工区、合計 数量	9m	27m

【正誤表】

平成30年度 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

NO.	区分	頁	項目	正	誤
19	数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） （6）看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径 125A 1工区、合計 数量	10m	30m
20	数量総括表	1	家屋等解体工事 6.付属施設（工作物） （6）看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径 300A 1工区、合計 数量	164m	308m
21	数量総括表	2	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 （1）積込み工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tダンプ・積込 1工区 数量	15,100m ³	15,800m ³
22	数量総括表	2	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 （1）積込み工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tダンプ・積込 合計 数量	20,590m ³	21,290m ³
23	数量総括表	2	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 （2）運搬工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tダンプ・運搬距離片道2km 1工区 数量	15,100m ³	15,800m ³
24	数量総括表	2	家屋等解体工事 11.解体物 運搬・定置工 （2）運搬工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tダンプ・運搬距離片道2km 合計 数量	20,590m ³	21,290m ³
25	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 1工区 数量	—	1工事
26	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 2工区 数量	—	1工事
27	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 3工区 数量	—	1工事
28	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 合計 数量	1工事	3工事
29	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.6放射線管理に要する費用 1工区 数量	—	1工事

【正誤表】

平成30年度 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

NO.	区分	頁	項目	正	誤
30	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.6放射線管理に要する費用 2工区 数量	-	<u>1工事</u>
31	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.6放射線管理に要する費用 3工区 数量	-	<u>1工事</u>
32	数量総括表	5	間接工事費等計上項目 ■安全費計上項目 19.1.1.6放射線管理に要する費用 合計 数量	1工事	<u>3工事</u>

【正誤表】

平成30年度 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

NO.	区 分	頁	項 目	正	誤
33	積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 2. 鉄骨造 鉄骨建物解体工 N=20棟 人力・機械併用	30以上50kg/m ² 未満	30≒50kg/m ²
34	積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 2. 鉄骨造 鉄骨建物解体工 N=6棟 人力・機械併用	50以上75kg/m ² 未満	50≒75kg/m ²
35	積算参考資料 (金抜き設計書)	1	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 2. 鉄骨造 鉄骨建物解体工 N=23棟 人力・機械併用	75以上100kg/m ² 未満	75≒100kg/m ²
36	積算参考資料 (金抜き設計書)	3	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 6. 付属施設（工作物） (6) 看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径80A	9(m)	<u>27(m)</u>
37	積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 6. 付属施設（工作物） (6) 看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径80A	10(m)	<u>30(m)</u>
38	積算参考資料 (金抜き設計書)	4	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 6. 付属施設（工作物） (6) 看板類等鋼管撤去 看板類等鋼管切断 呼び径80A	164(m)	<u>308(m)</u>

【正誤表】

平成30年度 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

NO.	区 分	頁	項 目	正	誤
39	積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (1) 積込み工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tタンク・積込	15,100 (m ³)	<u>15,800 (m³)</u>
40	積算参考資料 (金抜き設計書)	6	本工事費内訳書 中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線） 【1工区】 家屋解体工 1 1. 解体物 輸送・定置工 (2) 運搬工（解体バラ材） コンクリートガラ 10tタンク・運搬片道2km	15,100 (m ³)	<u>15,800 (m³)</u>