
【正誤表】

※　積算参考資料の修正に伴い、ページ・代価番号が変更されておりますのでご確認願います。

NO. 区分 頁 項目 正 誤

1 入札公告 － ５・入札手続等（４） 平成３１年１月１１日（金） 平成３０年１月１１日（金）

2 入札説明書 2 ４．競争参加資格（５）

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で
配置できること。（特定建設工事共同企業体にあっては、いずれかの構
成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置することで良
い。）

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は管理技術者を本工事に配置でき
ること。

3 現 場 説 明 書 2 ９．洗浄について
使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上している。数量等に変
更がある場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

日常のタイヤ洗浄及び使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上
していない。必要がある場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とす
る。

4 現 場 説 明 書 2 １０．設計単価について 削除　　（2）
(2)技術者単価は、「平成30年度国土交通省設計業務委託技術者単価」を
適用してい)る。

5 現 場 説 明 書 2 １０．設計単価について
(2)機械・労務材料単価については、次の割増及び修正を除き、帰還困難
区域であることを理由とした割増等は考慮していないが、調達が困難な
場合は、別途監督員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

(3)機械・労務材料単価については、次の割増及び修正を除き、帰還困難
区域であることを理由とした割増等は考慮していないが、調達が困難な
場合は、別途監督員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

6 特 記 仕 様 書 3 第２章　工事材料（１） 削除　　（１）
（１）客土は現地調達の土壌に土壌改良剤を混合した物を使用するこ
と。なお、現地調達する客土によることが出来ない場合には、監督職員
と協議すること。

7 特 記 仕 様 書 3 第２章　工事材料（２） （１）バークたい肥等 （２）バークたい肥等

8 特 記 仕 様 書 4 ２．植栽工事（２）２） イ）

9 積 算 参 考 資 料 － 数量総括表 数量総括表の掲載「種別」の修正 ―

10 積 算 参 考 資 料 － 本工事費内訳書 本工事費内訳書の掲載「種別」の修正 ―

平成30年度 中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）


