

質問回答書

業務名【令和4年度飯館村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事】

No.	区分	ページ	条項	質問事項	回答
1				本工事は、令和4年度の工事の発注の見直しに記載がありません。発注予定の「令和4年度飯館村仮置場復旧等工事」を工事名と内容の一部を変更して出されたものでしょうか。また、工事発注規模についても、ご教示ください。	本件工事に関する質問ではないので、回答は控えさせていただきます。また、工事発注規模については数量総括表等より貴社で想定してください。
2	入札説明書 入札心得	1 1	3(6) 第3条	入札説明書に3(6)において入札保証金は免除と指示頂いてますが、入札心得第3条に記載の入札保証金等に代わる入札保証保険契約等を含めて免除と理解して宜しいでしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。
3	入札説明書	5	7(3)ア	「…上記イの提出先に…」は、「…上記(2)の提出先に…」の理解で宜しいでしょうか？	貴見のとおりです。修正します。
4	入札説明書	7	7(6)エ 様式7-1	賃上げの実施に関する評価にかかる「従業員への賃金引上げ計画の表明書」につきまして、すでに他で提出の表明書(記載・標記内容は同一、様式番号は異なる)の写し(従業員代表及び給与又は経理担当者の印影付きの複写)の提出でも宜しいでしょうか。 ①環境省様へ他案件で過日提出の表明書の写し ②他省庁様等へ他案件で過日提出の表明書の写し ③提出先は不問 等の可否、条件等についてご教示願います。	他の案件で提出した表明書の写しの提出で可とします。 入札説明書を修正します。正誤表のとおり内容を修正します。
5	入札説明書	16	17-(3)	入札説明書には 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 と記載されていますが、今回工事には諸経費対象外が計上されています。諸経費対象外の金額はこの対象にはないので、10分の10で計上して宜しいでしょうか。ご教示願います。 または、別の算定方式があればご教示願います。 (例:除染工事の諸経費対象外は一般管理費と同様に10分の6.8を乗じ、解体工事は建築積算基準ではあるが、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費と計上されるので、入札説明書に記載されている割合を乗じて算定する。)	予算決算及び会計令第85条の定めるところにより算定します。
6	入札説明書 様式		様式4-2 提案項目(b)	「(4)その他 特に以下の項目について記載すること。」とありますが、「以下の項目」についての記載がありません。ご教示願います。	入札説明書を修正します。正誤表のとおり内容を修正します。
7	現場説明書	1	5	除染に係る同意の取得について、未同意の箇所はありますか。ご教示願います。	契約までに全て同意をとる予定です。
8	現場説明書	3	12	「…洗浄に要する費用は、別途協議の上、設計変更の対象とする。」とありますが、対象は、「工事数量総括表 P4 18.3 建設機械等の洗浄」で計上されているもの以外との理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
9	現場説明書	3	14	「資材単価は、建設物価と積算資料の二誌平均とする。」との記載がありますが、適用年月日が不明です。適用年月日をご教示願います。	令和4年6月です。
10	現場説明書	3	14	「福島地方環境事務所が定める資材単価については、環境省福島地方環境事務所6階閲覧コーナー(6階受付脇)において閲覧可能である。」とありますが、令和4年2月24日付けの開示単価でよろしいでしょうか。ご教示願います。	令和4年度前期における福島地方環境事務所資材等の単価を採用しています。
11	現場説明書	3	16	ポリエチレン1重内袋では支障が出る屋外残置物についてはポリエチレン2重で対応が必要と考えますが設計変更対象となりますでしょうか。ご教示願います。	1重内袋で支障が出る場合は、受注後協議願います。
12	現場説明書	4	20	「仮橋は、架橋位置、地質条件等を想定で積算していることから、施工に際し変更が生じた場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。」とあります。 指定仮設であることから、発注者殿が、架橋位置の決定や地質調査を実施され、その結果に基づき設計の見直しを行われると思いますが、設計図面、設計数量をご提示頂ける時期について、ご教示願います。	9月までに提示する予定としておりますが、詳細は監督員と協議願います。
13	現場説明書	4	20	本工事に採用されている機械損料は「令和4年度版建設機械等損料表」と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
14	現場説明書	4	20	積雪や凍結の気象条件により作業を行うことが困難になることを考慮して作業計画を作成することとありますが、工期延伸になることはあるのでしょうか。ご教示願います。	積雪や凍結の気象条件による場合は、基本的に工期延伸の対象となりません。
15	現場説明書	5	20	屋外残置廃棄物の件について、全体でどのくらいの量を見込んでいますか。ご教示願います。	数量は見込んでおりません。

16	特記仕様書	6	4(2)	解体対象建物等「1件」の所有者の解体同意は完了していますでしょうか、ご教示願います。	契約後、提示します。
17	特記仕様書	6	第二編 4(3)	解体対象建物のインフラについて、所有者は契約解除となっていますか。ご教示願います。	契約後、提示します。
18	特記仕様書	7	第二編4.6(1)	大気汚染防止法で事前調査の方法が規定され、2022年4月1日から一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告する必要があります。 事前調査では、①設計図書その他書面による調査、②現地での目視による調査③分析による調査が規定され、①、②の調査は基本となっていることから、①の調査結果も求められる可能性があると考えています。 ①の調査を実施するに際し、所有者の方に設計図書等について依頼することは可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後、提示します。
19	特記仕様書	7	第二編 4(4)	「貴重品・思い出の品等」については所有者の立ち合いは可能であると考えて宜しいでしょうか。また、立ち会えない場合は環境省様で判断するということ为宜しいでしょうか。ご教示願います。	監督職員との協議となります。
20	特記仕様書	9・10	第二編 5(8)	①～③項目の解体留意点についてはこれ以上のスペックはないものと考えますが宜しいでしょうか。さらにスペックを上げた分別は設計変更の対象となりますか、ご教示願います。	監督職員との協議となります。
21	特記仕様書	20	第三編 第1章 1	除染対象地域は別図1に示す範囲とありますが、全域で行うと考えていいのでしょうか。同区域内に他工事等で出来ない場合は別途協議対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	除染対象地域に関しては貴見のとおりです。 他工事等が理由で工事が出来ない場合は、監督職員との協議となります。
22	特記仕様書	24	第三編 第4章 3(2)	確認調査についてですが、今回対象箇所は想定されてますでしょうか。ご教示願います。	監督職員より指示します。
23	特記仕様書		別図1	数量総括表の数量にリンクした除染工事と解体工事の詳細図は受注後に提示されること为宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
24	特記仕様書		別図3	仮橋の設置計画位置はどこになるのでしょうか。受注後に設置計画位置図を提示頂けますでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
25	特記仕様書		別図3	仮橋の設置にあたり、河川協議は完了していると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	河川協議は実施していません。
26	特記仕様書		別図3	ガードレールの支柱の大きさや支柱からガードレールブラケットまでの距離、支柱の固定方法を考慮し、内空寸法4000が確保されていると理解して宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
27	特記仕様書		別図3	河川水位は基礎の床付面より、高くなることを想定する必要はないと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
28	数量総括表 除染工	全般		数量総括表の数量の根拠となる詳細図面・数量計算書は受注後に提示されること为宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
29	数量総括表 除染工	1,2	8.1.2 8.2.2	8.1.2土壌及び8.2.2土壌の項目の中に「客土=7cm 砂 再利用土」とありますが、対象箇所をご提示願います。	監督職員より指示します。
30	数量総括表 除染工	1,2	8.1.2.7 8.2.2.7	地力回復の数量が記されていますが、対象箇所をご提示願います。	監督職員より指示します。
31	数量総括表 除染工	3	仮置場等	13.1.1.14 保管物取込・設置(遮へい土の再利用)の土のう袋 1090袋は、本工事の対象外と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	保管物の取込設置のみ計上しています。
32	数量総括表 除染工	4	産業廃棄物 運搬処理工	仮橋にある基礎砕石も産業廃棄物に該当しますが、これは設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
33	数量総括表 除染工	4	仮設工 18.3 仮設等 18.3.1.3-①	建設機械等 20台の種類と想定使用場所について、ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。

34	数量総括表 除染工	4	仮設工 18.3 仮設等 18.3.1.3-②	トラック等 10台の種類と想定使用場所について、ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
35	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋	架橋の設置場所や施工ヤードの用地等の協議は完了し、施工者の計画に基づき施工開始可能な状況と考えて見積もりを行うことで、宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
36	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋	仮橋の両岸に施工ヤードが必要になりますが、積算における施工ヤード面積について、ご教示願います。 なお、未定の場合は、施工者が想定する施工ヤードの面積が確保される状況と考えて見積もりを行うことで、宜しいでしょうか。ご教示願います。	必要な施工ヤードは確保する予定です。
37	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 下部工	型枠を設置するための均しコンクリート工事が記載されていないと思われます。均しコンクリート工事により、この工事費用(処分費等含む)やこの工事に関連するバックホウ床掘、埋戻等の工事数量の変更が考えられますが、これらは、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
38	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 下部工 バックホウ床掘	床掘の掘削面から、施工の障害となる湧水を生じた場合の対策は、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
39	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 下部工 埋戻D	下部工解体後に、解体箇所の埋戻工事を行う必要があると思われしますが、この項目が記載されていないようですが、解体箇所の埋戻工事は、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
40	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 下部工 埋戻D	掘削した土や埋戻に使用する土の運搬工事を行う必要があると思われしますが記載されていないようです。 これらの運搬工事は、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	設置・撤去工事のため残土発生は見込んでおりません。 運搬工事が必要となった場合は、監督職員との協議となります。
41	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 上部工 上部工架設・撤去	数量が8tとなっていますが、架設8t、撤去8tの意味であり、見積りとして使用する工事数量は16tと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	架設・撤去で8tを計上しています。
42	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 上部工 上部工架設・撤去	12mの主桁のH鋼は、一本物で現地まで運搬され、架設する計画になっているとの理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
43	数量総括表 除染工	4	仮設工 仮橋 上部工 ガードレール	構造物を対象とし埋込むタイプになっていると思います。 埋込部の詳細図について、ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
44	数量総括表 除染工	5		道路キリ除染について、範囲をご提示願います。	監督職員より指示します。
45	本工事内訳書 除染工	1	6.2.1	6.2.1「道路表面(土壌)一労務」は、何の労務を計上しているのでしょうか。労務の種類と、数量をご教示願います。	労務の箇所を削除します。正誤表のとおり内容を修正します。
46	本工事費内訳書 除染工	1		本工事費内訳書の数量の根拠となる詳細図面・数量計算書は受注後に提示されることと宜しいでしょうか。ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
47	本工事費内訳書 除染工	1	6.2.2.4	再生クラッシャーランの納入が難しい場合、砕石0-40への設計変更は可能でしょうか。ご教示願います。	監督職員との協議となります。
48	本工事費内訳書 除染工	2	7	法面「傾斜角0° ~20°」、 「31° 以上」の場所を示す詳細図は受注後に提示頂けるとのことで宜しいでしょうか。ご教示願います。	監督職員より指示します。
49	本工事費内訳書 除染工	3	8.1.2	削り取り5cmと削り取り7cmの場所を示す詳細図は受注後に提示頂けるとのことで宜しいでしょうか。ご教示願います。	監督職員より指示します。
50	本工事費内訳書 除染工	3	8.1.2	客土は「削り取り7cm」の箇所のみ施工する設計でしょうか。ご教示願います。	監督職員より指示します。
51	本工事内訳書 除染工	3	8.1.1.1-(5)	「8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬」で使用するキャリアダンプ 500kgですが、賃料でしょうか、損料でしょうか。また、令和4年2月24日付けの開示単価に掲載されている「161 キャリアダンプ 500kg」は賃料と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	キャリアダンプ 500kgはいずれも賃料です。
52	本工事内訳書 除染工	3	8.1.2	8.1.2土壌の項目における「バックホによる表土の削り取り(標準工法・30a未満) t =7cm」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。

53	本工事内訳書 除染工	3	8.1.2	8.1.2土壌の項目における「客土 t=7cm 再利用土」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
54	本工事内訳書 除染工	4	8.1.3.1-(2)	8.1.3.1-(2)「伐根・除根」で使用する不整地運搬車ですが、排出ガス対策型でしょうか。未対策型でしょうか。また、対策型の場合、第何次基準値をお考えでしょうか。ご教示願います。	排出ガス未対策型です。
55	本工事内訳書 除染工	4	8.1.4.1	8.1.4.1「掴み装置付きバックホウによる柳の引き抜き・集積」で使用する不整地運搬車ですが、排出ガス対策型でしょうか。未対策型でしょうか。また、対策型の場合、第何次基準値をお考えでしょうか。ご教示願います。	排出ガス未対策型です。
56	本工事内訳書 除染工	4	8.1.4.1	8.1.4.1「掴み装置付きバックホウによる柳の引き抜き・集積」で使用するバックホウの掴み装置ですが、規格(開口幅・爪幅)をご教示願います。	貴社にて想定してください。
57	本工事内訳書 除染工	4	8.1.6.2-(1)	8.1.6.2-(1)「支障木の伐根 6cm以上10cm未満」において、使用するチェーンソーの規格(鋸長・排気量)をご教示願います。	鋸長600mm・排気量0.080リットルです。
58	本工事内訳書 除染工	4	8.1.2.7	地力回復は「削り取り7cm」の箇所のみ施工する設計でしょうか。ご教示願います。	監督職員より指示します。
59	本工事内訳書 除染工	5	8.2.2	8.2.2土壌の項目における「バックホウによる表土の削り取り(標準工法・30a以上) t=7cm」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
60	本工事内訳書 除染工	5	8.2.2	8.2.2土壌の項目における「客土 t=7cm 再利用土」の歩掛は、8.1.2の項目に記載されている「客土 t=7cm 再利用土」と同じでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
61	本工事内訳書 除染工	7	11.1.3	樹木枝打ちの総数量1580m2が常緑針葉樹数量7900m2の25%になっていませんが施工条件が変わったのでしょうか。ご教示願います。	計画数量は1580m2を計上しています。
62	本工事内訳書 除染工	9	13	上部シート「可燃」「不燃」とも設置する計画でしょうか。また「可燃」の場合、温度計の設置は必要ないのでしょうか。ご教示願います。	上部シート「可燃」「不燃」とも設置する計画です。温度計は不要です。
63	本工事内訳書 除染工	9	13.1.1.9-(1)-②	「13.1.1.9-(1)-② 下部シート(保護マット)設置」で使用する保護マット材(t=10mm)の不織布の種類(合繊不織布など)および強度(9.8KN/mなど)をご教示願います。	合成繊維不織布を計上しております。強度はNF-1012(T10mm)相当品としております。
64	本工事内訳書 除染工	10	客土財等の運搬	「客土材運搬(再利用土)(避離指示解除済区域) 平均距離22.5km以下 ダンプトラック10t積級」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
65	本工事内訳書 除染工	10	17.1	草木等の破砕の大型自走破砕機の作業場所はどこになるのかご教示願います。	監督職員より指示します。
66	本工事内訳書 除染工	10	バックホウ Co・As 殻積込	「バックホウCo・As殻積込」において、機械付補助労務は計上しますでしょうか。ご教示願います。	機械付補助労務は計上します。
67	本工事内訳書 除染工	12	仮橋	バックホウ床掘機械0.8m3バックホウと生コン車両、大型ブレーカー機械が対岸側に行くのに渡れる橋はどこにあるか、ご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
68	本工事内訳書 除染工	12	仮橋	覆工板以外の下部工、上部工、ガードレールの鋼材は購入材でしょうか。撤去後、発成品としてどこの仮置場へ運搬する計画でしょうか。ご教示願います。	購入材です。運搬先仮置場は監督職員より指示します。
69	本工事内訳書 除染工	12	18.4.1.1	18.4.1.1「敷鉄板設置・撤去 22*1524*6096 供用100日 180日以内」において、賃料上限月額=不足分弁償金(新品)*80%と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
70	本工事内訳書 除染工	12	無筋・鉄筋構造 物人力打設	「無筋・鉄筋構造物人力打設」で使用するコンクリート18-8-40ですが、セメントの種類をご教示願います。また、無筋のため、W/Cは60%以下と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	セメントの種類は高炉セメント(B種)、水セメント比は60%以下を計上しています。
71	本工事内訳書 除染工	12	H形鋼(SS400) 広幅	「H形鋼(SS400) 広幅 300×300×10×15mm」は、材料費だけでしょうか。加工費は含まれませんか。ご教示願います。	加工費は含まれていません。
72	本工事内訳書 除染工	12	大型ブレーカー 壊し	「大型ブレーカー壊し 無筋構造物」の積算基準をご教示願います。また、使用する機械は排出ガス対策型か否か、ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。

73	本工事内訳書 除染工	13	交通管理工	交通誘導員A・Bの計画配置位置をご教示願います。	契約後に監督職員と協議願います。
74	本工事内訳書 除染工	13	主桁 H形鋼(SS400)	「主桁 H形鋼(SS400)」「横桁 溝形鋼(SS400)」は、材料費だけでしょか、加工費は含まれていないでしょか。ご教示願います。	加工費は含まれていません。
75	本工事内訳書 除染工	12、13	仮橋一下部工・ 上部工	「仮橋一下部工・上部工」で使用する鋼材(H形鋼(SS400) 広幅、主桁 H形鋼(SS400)、横桁 溝形鋼(SS400))は、新品、中古、賃貸のどちらをお考えでしょか。また、賃貸の場合、供用日もご教示願います。	新品を計上しております。
76	本工事内訳書 除染工	14	道路キワ除染	道路キワ除染の項目における「表土の削り取り t=10cm)の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
77	本工事内訳書 除染工	14	道路キワ除染	道路キワ除染の項目における「土地表面の被覆 t=10cm 再利用土)の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
78	本工事内訳書 除染工	16	遮へい土のう工	遮へい土のう工の項目における「分別 振動ふるい機 粒径20mm以下)の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
79	本工事内訳書 除染工	16	分別 振動ふるい 機 粒径 20mm以下	「分別 振動ふるい機 粒径20mm以下」で使用する振動ふるい機の規格(型式・幅・長さ)をご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
80	本工事内訳書 除染工	16	遮へい土のう工	遮へい土のう工の項目における「ブルドーザー敷均し(ルース)15t級 標準)の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
81	本工事内訳書 除染工	16	遮へい土のう工	遮へい土のう工の項目における「機械削り整形工(再利用土)」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
82	本工事内訳書 除染工	16	土のう工	分別ふるい機の機械の名称、規格をご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
83	本工事内訳書 除染工	16	遮へい土のう工	遮へい土のう工の項目における「オーバークレー搬送 L=11.5km 以下)の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
84	本工事内訳書 除染工	17	18.4.1.1	「18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去 22*1524*6096 供用150日 180日以内)において、賃料上限月額=不足分弁償金(新品)*80%と考えて宜しいでしょか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
85	内訳書 除染工	25	19.2.1.1	「19.2.1.1 洗浄設備設置)において、足場パイプは計上しますでしょか。計上する場合は、供用期間をご教示願います。	貴社にて想定してください。
86	本工事内訳書 解体工	1	下屋(簡易構 造)	「下屋(簡易構造)」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
87	本工事内訳書 解体工	1	足場	「足場(12m未満の対象物に適用) 30日使用)は、「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)の「18.1.1.1-(2)足場(12m未満の対象物に適用)」に準拠しますでしょか。そうでない場合は、歩掛をご提示願います。	貴見のとおりです。
88	本工事内訳書 解体工	1	足場	「足場(12m未満の対象物に適用) 30日使用)で使用する枠組本足場賃料ですが、建枠は鳥居型簡易建枠でしょか、簡易建枠でしょか。ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
89	本工事内訳書 解体工	1	足場	「足場(12m未満の対象物に適用) 30日使用)で使用する枠組本足場賃料ですが、手すりの規格はφ21.7でしょか、φ27.2でしょか。ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
90	本工事内訳書 解体工	1	足場	「足場(12m未満の対象物に適用) 30日使用)で使用する枠組本足場基本料ですが、各種基本料金の積上げと考えてよろしいでしょか。ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
91	本工事内訳書 解体工	2	廃材運搬費	「廃材運搬費 4t車・運搬距離(片道)5km)は見積りと想定されますが、見積り価格をご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。
92	本工事内訳書 解体工	2	廃材運搬費	「廃材運搬費 4t車・運搬距離(片道)5km)が見積りでない場合、歩掛をご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」のとおりです。

93	本工事内訳書 解体工	2	廃材積込費	「廃材積込費（対象面積 A=405m ² ）」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
94	本工事内訳書 解体工	2	屋内動産移転料	「屋内動産移転料 4t車」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
95	本工事内訳書 解体工	2	機械運搬費	「機械運搬費」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
96	本工事内訳書 解体工	4	基礎解体	「基礎解体 土木工事含む」4棟の数量と施工歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
97	本工事内訳書 解体工	5	木造上屋解体	「木造上屋解体 2階建・住宅・中規模(130㎡以上180㎡未満)」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
98	本工事内訳書 解体工	5	木造上屋解体	「木造上屋解体 平家建・倉庫・小規模(130㎡未満)」の歩掛をご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
99	本工事内訳書 解体工	7	空間線量測定費用	「空間線量測定費用(事前)50件×5測点×10%」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。 なお、「50件×5測点×10%」の箇所を削除し、正誤表のとおり内容を修正します。
100	本工事内訳書 解体工	7	空間線量測定費用	「空間線量測定費用(事後)50件×5測点×10%」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。 なお、「50件×5測点×10%」の箇所を削除し、正誤表のとおり内容を修正します。
101	本工事内訳書 解体工	7	三者立会の準備支援業務	「三者立会の準備支援業務」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
102	本工事内訳書 解体工	7	大型土のう袋表面線量測定費	「大型土のう袋表面線量測定費」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
103	本工事内訳書 解体工	7	ダンプトラック直接積込表面線量測定費	「ダンプトラック直接積込表面線量測定費」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
104	本工事内訳書 解体工	7	アスベスト現地調査	「アスベスト現地調査」の歩掛について、ご提示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」とおおりです。
105	本工事内訳書 解体工	7	4号内訳書 技術管理費 アスベスト調査	<p>大気汚染防止法で事前調査の方法が規定され、2022年4月1日から一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告する必要があります。</p> <p>事前調査では、①設計図書その他書面による調査、②現地での目視による調査③分析による調査が規定され、①、②の調査は基本となっていることから、①の調査結果も求められる可能性があると考えています。</p> <p>「設計図書その他書面による調査」を実施する必要があると思われませんが、技術管理費に、この項目が記載されていないように思います。 「設計図書その他書面による調査」は、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。</p>	No.18の回答のとおりです。
106	本工事内訳書 解体工	8		「健康診断費」において、内部被ばく検査 WBCは計上しますでしょうか、ご教示下さい。	WBCは計上していません。
107	本工事内訳書 解体工	全般		共通仮設費(率分)および現場管理費(率分)を算定するにあたり、想定されている月数をご教示願います。	3ヶ月としています。
108	本工事費内訳書	全般	一般管理費	本工事においては、解体撤去等工事、除染等工事の2工事から構成されていますが、一般管理費の算出方法については、建築工事(解体工事)と土木工事(除染等工事)の2通りで算出するものと考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。 建築工事(解体工事)と除染等工事暫定積算基準(除染等工事)の2通りで算出しています。
109	本工事内訳書	全般		飯館村は福島県に位置しますので、東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に基づき、土工については作業日当りの標準日当り作業量の補正はされているのでしょうか、ご教示願います。	作業日当りの標準日当り作業量を10%低下する補正を行っています。
110	その他			今回 掘削と盛り土面積の合計が3000m ² 以上あり掘削深度も50cm以上の場所があるため、土壌汚染対策法の手続きが必要となると考えますが、既に手続きは完了し着工できる状況と考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	必要に応じて手続きを行います。

111	入札説明書	3	4(7) 放射線管理責任者	放射線管理責任者について、貴省発注の同一(中間貯蔵施設工事等)又は福島県内における工事との兼務は可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	兼務は可能ですが、複数兼務で本業務が影響をきたすことは、避けてください。
112	入札説明書	7	7(6)エ 質上げの実施に関する評価	会社が既に(令和4年内)質上げを表明し、他の国の機関へ表明書を提出して入札参加申請している場合、その写しを提出することで、様式7-1、7-2の代わりすることは出来ますでしょうか。あるいは、必ず入札様式である様式7-1、7-2を提出しなければならないのでしょうか。ご教示願います。 また、様式7-1、7-2を提出しなければならない場合の日付につきまして、既に他の国の機関において表明した日付けとすべきでしょうか。あるいは、本工事において表明するものとして、公告から申請日までの間の日付けとすべきでしょうか。ご教示願います。	No.4回答のとおりです。
113	入札説明書	7	7(6)エ 質上げの実施に関する評価	様式7-1 3行目「…増加率〇%以上とすることを表明いたします。」 4行目「従業員と合意したことを表明いたします。」 の記載選択において、問2と同様、既に他機関への競争参加申請に表明している場合は、下段を選択することでよろしいでしょうか。 あるいは、今回、本工事において初めて表明すると考えて、上段を選択するのでしょうか。ご教示願います。	No.4回答のとおりです。
114	入札説明書	14	13 (2) 工事費内訳書	工事費内訳書の押印は不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
115	入札心得	1	第3条 入札保証金等	入札保証金の保証期間をご教示願います。	入札保証金は免除となっており、また、入札保証保険契約に係る保険証券の提出も不要です。
116	現場説明書	3	14.労務単価等	物価資料による適用単価月は、令和4年6月と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	No.9回答のとおりです。
117	現場説明書	3	16.廃棄物等	除染等工事で生じる廃棄物等の保管容器について、可燃物、不燃物共に「ポリエチレン2重内袋の耐熱性大型土のう」を使用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
118	現場説明書	4	17.除染工事における再利用材の運搬	客土等再生利用材が残置されている関根松塚5仮置場の位置および平面図を提供願います。	仮置場位置は飯館村白石地内になります。 平面図は監督職員より提示します。
119	現場説明書	4	19.間接費の補正	本工事は復興係数を乗るとされておりますが、解体工事及び除染等工事共に対象とされるのでしょうか。ご教示願います。	現場説明書19に記載通り、解体工事及び除染等工事共に対象となっております。
120	現場説明書	4	20.その他	機械損料については令和3年度建設機械等損料算定表を採用するのでしょうか。または令和4年度建設機械等損料算定表とするのでしょうか。ご教示願います。	No.13回答のとおりです。
121	現場説明書	4	17	客土等再生利用材が残置されている関根松塚5仮置場の位置および平面図を提供願います。	No.118回答のとおりです。
122	数量総括表	5		先行除染点区域の位置および平面図を提供願います。	監督職員より指示します。
123	数量総括表	解体工事 数量総括表 3頁	現場管理費(みなし超過期間)	記載の現場管理費(みなし超過期間)とございますが、解体工事本工事費内訳書3頁には記載がありません。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	現場管理費(みなし超過期間)の箇所を削除します。 正誤表のとおり内容を修正します。
124	数量総括表		工期	建物解体工事の積算上考えられている工期(月数)をご教示願います。	No.107回答のとおりです。
125	工事費内訳書		積算基準	施工パッケージ型積算方式の適用は無いと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
126	工事費内訳書	1頁	労務	工事費内訳書1頁6行目の労務、1式は誤りの記載項目でしょうか。ご教示願います。	No.45回答のとおりです。
127	工事費内訳書	3頁	客土 t=7cm 再利用土	除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)に該当する項目はございません。代価の提示をお願いいたします。	No.53回答のとおりです。

128	工事費内訳書	5頁	バックホウによる表土の削り取り	バックホウによる表土の削り取り(標準工法・30a以上) t=7cmは除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)に該当する項目はございません。代価の提示をお願いいたします。	№59回答のとおりです。
129	工事費内訳書	5頁	バックホウによる表土の削り取り	バックホウによる表土の削り取り(標準工法・30a未満) t=7cmは除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)に該当する項目はございません。代価の提示をお願いいたします。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
130	工事費内訳書	10頁	客土材運搬(再利用土)	客土材運搬(再利用土)(避難指示解除済区域)は運転労務費については特殊勤務手当が対象とならないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
131	工事費内訳書	10頁	客土材運搬(再利用土)	客土材運搬(再利用土)(避難指示解除済区域)について代価の提示をお願いいたします。	№64回答のとおりです。
132	工事費内訳書	10頁	客土材運搬(再利用土)	客土材運搬(再利用土)(避難指示解除済区域)に使用されるダンプトラック10t車の主燃料の軽油は、スタンドか小型ローリー・ハトール給油(2~4KL積載車)のどちらを採用するのでしょうか。ご教示願います。	小型ローリー・ハトール給油を採用しています。
133	工事費内訳書	11頁	ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	ダンプトラック(10t積級)運搬の主燃料の軽油はスタンドか小型ローリー・ハトール給油(2~4KL積載車)のどちらを採用するのでしょうか。ご教示願います。	小型ローリー・ハトール給油を採用しています。
134	工事費内訳書	11頁	現場発成品又は支給品運搬	現場発成品又は支給品運搬について代価の提示をお願いいたします。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
135	工事費内訳書	12頁	H形鋼(SS400)広幅	H形鋼(SS400) 広幅300×300×10×15mmは賃料による計上でしょうか。賃料によるものであれば供用日数についてご教示願います。	№75回答のとおりです。
136	工事費内訳書	13頁	主桁 H形鋼(SS400)	主桁 H形鋼(SS400)700×300×13×24mmは賃料による計上でしょうか。賃料によるものであれば供用日数についてご教示願います。	№75回答のとおりです。
137	工事費内訳書	13頁	横桁 溝形鋼(SS400)	横桁 溝形鋼(SS400)9×90×300mmは新材を損料率によって計上するのでしょうか。ご教示願います。	№75回答のとおりです。
138	工事費内訳書	13頁	ガードレール 路側・CO用 白色塗装	ガードレール 路側・CO用 白色塗装(新G-C-2B)は新材を購入とするのでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
139	工事費内訳書	14頁	表土の削り取り	表土の削り取りt=10cmについて代価の提示をお願いいたします。	№76回答のとおりです。
140	解体工事 本工事費内訳書	1頁	工事費内訳書 下屋(簡易構造)	下屋(簡易構造)土間コンクリート解体後の埋戻し材(購入土)については計上されるのでしょうか。ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
141	解体工事 本工事費内訳書	2頁	廃材運搬費	廃材運搬に使用されるダンプトラック4t車の主燃料の軽油はスタンドか小型ローリー・ハトール給油(2~4KL積載車)のどちらを採用するのでしょうか。ご教示願います。	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
142	解体工事 本工事費内訳書	2頁	廃材積込費	廃材積込費 一式(対象面積 A=405m ²) について、以下の代価数量をご提示願います。 積込費 内外装材 m ³ 積込費 コンクリート m ³	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
143	解体工事 本工事費内訳書	2頁	屋内動産移転料	移転に伴う輸送距離についてご教示願います。	5kmを想定しています。
144	解体工事 本工事費内訳書	4頁	内訳書 第1号 木造建物解体 基礎解体	基礎解体 4棟 について、以下の代価数量をご提示願います。 基礎解体 コンクリート m ³ 根切り(機械) m ³ 埋戻し(機械) m ³ 埋戻し(機械・購入土) m ³ 土間コンクリート解体 m ³	現場説明書「18.参考歩掛の提示」ととおりです。
145	解体工事 本工事費内訳書	8頁	内訳書 5号内訳書 健康診断費	健康診断費 174人については「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第15版)」の「19.1.1.4 健康診断費」が適用されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。

146	入札説明書	16頁	17-(3)	<p>「調査基準価格の割合の算定は直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額、一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額とされ、その割合が10分の9.2を超える場合にあつては10分の9.2と、10分の7.5に満たない場合にあつては10分の7.5とする」との記載がありますが、予算決算及び会計令第85条の定めるところによる算定では、特別なものについては上記算定方法にかかわらず10分7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とするとされておりますが、この工事は特別なもので適宜の割合により算定される工事に該当しますでしょうか、ご回答お願いいたします。</p> <p>また、特別な割合に算定される工事に該当する場合は、適宜の割合の算定方法をご教示願います。</p>	入札説明書に記載のとおりです。
147	現場説明書	3	14	<p>設計労務単価は「令和4年度除染等工事設計労務単価」を適用しているとのことですが、週休2日制度の割り増しは計上していますか。また、その際の間接費割り増しについてもご教示ください。</p>	割増は計上しておりません。
148	現場説明書	3	14	<p>福島地方環境事務所が定める資材単価以外の資材単価は、建設物価と積算資料の二誌平均とありますが、何月度のものを適応されていますか。</p>	No.9回答のとおりです。
149	特記仕様書	2	4(8)	<p>放射線管理責任者について、工事範囲が同一の市町村から他の市町村にまたがる環境省が発注する輸送工事に従事している場合、兼任は可能かご教示ください。</p>	兼務は可能ですが、複数兼務で本業務が影響をきたすことは、避けてください。