

【様式1】

令和7年度 福島地方環境事務所における工事発注の見通しの公表について

令和7年1月6日

福島地方環境事務所

福島地方環境事務所における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、契約の締結に当たっては、令和7年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

記

1. 一般競争入札

1-1 工事名：令和7年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）

- 1) 工事種別：土木工事及び建築工事
- 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町 地内
- 3) 工 期：約11か月
- 4) 工事概要：解体 127件、除染 68ha
工事発注規模：50億円以上
- 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 6) WTO対象工事

1-2 工事名：令和7年度双葉町特定復興再生拠点解体撤去等及び除染等工事（大型特殊建物）

- 1) 工事種別：土木工事及び建築工事
- 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町 地内
- 3) 工 期：約11か月
- 4) 工事概要：解体 4件、局所除染 400m³
工事発注規模：15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 6) WTO対象工事

- 1－3 工事名：令和7年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）
- 1) 工事種別：土木工事及び建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡富岡町 地内
 - 3) 工 期：約12か月
 - 4) 工事概要：解体 80件、除染 82ha
工事発注規模：50億円以上
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
 - 6) WTO対象工事
- 1－4 工事名：令和7年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）
- 1) 工事種別：土木工事及び建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡大熊町 地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：解体 110件、除染 132ha
工事発注規模：50億円以上
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
 - 6) その他：WTO対象工事
- 1－5 工事名：令和7年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）
- 1) 工種種別：土木工事及び建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡浪江町 地内
 - 3) 工 期：約8ヶ月
 - 4) 工事概要：解体50件、除染80ha
工事発注規模：50億円以上
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期
 - 6) その他：WTO対象工事
- 1－6 工事名：令和7年度川俣町仮置場復旧等工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県伊達郡川俣町地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：工作物等撤去4箇所、原状回復2箇所、土砂運搬3箇所
工事発注規模：3億円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期

- 1－7 工事名：令和7年度飯館村除染及び仮置場復旧等工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県相馬郡飯館村地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：工作物等撤去6箇所、原状回復11箇所、
除染物運搬 10,000袋
工事発注規模：8億1,000万円以上15億未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
 - 6) WTO対象工事
- 1－8 工事名：令和7年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県南相馬市、双葉郡浪江町地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：原状回復10箇所
工事発注規模：8億1,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
 - 6) WTO対象工事
- 1－9 工事名：令和7年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡富岡町地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：工作物等撤去6箇所、除染5箇所・4ha
工事発注規模：3億円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
- 1－10 工事名：令和7年度浜通り南支所管内仮置場復旧等工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡檜葉町地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：工作物等撤去2箇所、土砂運搬5箇所、仮設橋撤去1箇所
工事発注規模：3億円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期

- 1-11 工事名：令和7年度仮置場等補修工事（県北支所管内）
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町地内
 - 3) 工 期：約10か月
 - 4) 工事概要：除草36箇所、補修2箇所、原状回復4箇所
工事発注規模：1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-12 工事名：令和7年度仮置場等補修工事（浜通り北支所管内）
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県南相馬市、双葉郡浪江町地内
 - 3) 工 期：約11か月
 - 4) 工事概要：除草9箇所、補修3箇所、原状回復4箇所
工事発注規模：3億円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
- 1-13 工事名：令和7年度仮置場等補修工事（県中・県南、浜通り南支所管内）
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楡葉町、大熊町地内
 - 3) 工 期：約10か月
 - 4) 工事概要：除草35箇所、補修3箇所、原状回復6箇所
工事発注規模：3億円以上8億1,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-14 工事名：令和7年度葛尾村仮置場構造物撤去工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡葛尾村 地内
 - 3) 工 期：約9か月
 - 4) 工事概要：既製杭撤去（φ500、φ700、L=9～13m）：152本
不陸整正：約3,000m²
敷鉄板敷設：2,415m²（130枚）
工事発注規模：1億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：令和6年度第4四半期
- 1-15 工事名：令和7年度中間貯蔵区域内維持補修工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内

- 3) 工 期：約22か月
 - 4) 工事概要：中間貯蔵区域内維持補修工 1式
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-16 工事名：令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡浪江町地内
 - 3) 工 期：約7か月
 - 4) 工事概要：浪江地区仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-17 工事名：令和7年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県相馬郡飯舘村地内
 - 3) 工 期：約7か月
 - 4) 工事概要：飯舘地区仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-18 工事名：令和7年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町地内
 - 3) 工 期：約7か月
 - 4) 工事概要：双葉町仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第1四半期
- 1-19 工事名：令和7年度中間貯蔵大熊富岡地区除去土壌等輸送工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡大熊町及び富岡町地内
 - 3) 工 期：約7か月
 - 4) 工事概要：大熊町及び富岡町仮置場から除去土壌の輸送 約2万袋
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期

- 1-20 工事名：令和7年度中間貯蔵大熊双葉地区家屋等解体工事
- 1) 工事種別：建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
 - 3) 工期：約30か月
 - 4) 工事概要：家屋解体 一般住宅解体 約160棟
灰処理ばいじん定置工及び維持管理工 1式
工事発注規模：8億1000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期
 - 6) WTO対象工事
- 1-21 工事名：令和7年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事（その1）
- 1) 工事種別：建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡大熊町地内
 - 3) 工期：約19か月
 - 4) 工事概要：家屋解体 一般住宅解体 約80棟
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期
- 1-22 工事名：令和7年度中間貯蔵大熊地区家屋等解体工事（その2）
- 1) 工事種別：建築工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡大熊町地内
 - 3) 工期：約19か月
 - 4) 工事概要：家屋解体 一般住宅解体 約60棟
工事発注規模：3億円以上8億1000万円未満
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期
- 1-23 工事名：令和7年度中間貯蔵双葉地区受入分別処理・貯蔵工事
- 1) 工事種別：土木工事
 - 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町地内
 - 3) 工期：約43か月
 - 4) 工事概要：除去土壌分別処理、除去土壌貯蔵（埋立工）1式
工事発注規模：50億円以上
 - 5) 入札予定時期：令和7年度第2四半期
 - 6) WTO対象工事
- 1-24 工事名：令和7年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事
- 1) 工事種別：土木工事

- 2) 工事場所：福島県双葉郡大熊町地内
- 3) 工 期：約43か月
- 4) 工事概要：除去土壌分別処理、除去土壌貯蔵（埋立工） 1 式
工事発注規模：50億円以上
- 5) 入札予定時期：令和 7 年度第 2 四半期
- 6) WTO対象工事

1-25 工事名：令和 7 年度中間貯蔵浸出水処理設備設置工事

- 1) 工事種別：土木工事
- 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
- 3) 工 期：約17か月
- 4) 工事概要：浸出水処理設備 1 式
工事発注規模：30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期：令和 7 年度第 2 四半期
- 6) WTO対象工事

1-26 工事名：令和 7 年度中間貯蔵容器残さ分別処理工事

- 1) 工事種別：土木工事
- 2) 工事場所：福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
- 3) 工 期：約26か月
- 4) 工事概要：容器残さ分別処理工事 約16,000 t
工事発注規模：15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期：令和 7 年度第 4 四半期
- 6) WTO対象工事

1-27 工事名：令和 7・8 年度飯舘村長泥地区環境再生事業 2・3 工区盛土造成土砂運搬等工事

- 1) 工事種別：土木工事
- 2) 工事場所：福島県相馬郡飯舘村地内外
- 3) 工 期：約20か月
- 4) 工事概要：運搬V=2万 m³、ほ場盛土A=約7ha
工事発注規模：3 億円以上 8 億円 1 千万円未満
- 5) 入札予定時期：令和 7 年度第 1 四半期