

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和6年度中間貯蔵双葉浪江地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和6年7月30日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和6年7月31日
工期（至）	令和7年2月28日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送、除染現場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金512,600,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6年度中間貯蔵双葉浪江地区除去土壌等輸送工事

開札日 令和6年7月19日 10時30分

落札業者 佐藤工業株式会社

開札執行員

契約額 512,600,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員

(単位：円)

予定価格		¥534,105,000 -											基準評価値 (標準点/予定価格 (億円))			20.5952										
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥485,550,000																								
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点			第1回			第2回			概要	
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計			入札金額 円 " 億円 ⑮	評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑		評価 順位
			指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑭+⑰								標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑲=⑱+⑳									
1	株式会社日新土建	100	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	3.0	36.0	15.0	15.0	30.0	166.0	470,400,000 4.70400	35.2891	2				電子			
2	アイワビルド株式会社	100	-	-	-	-	-	-	7.0	3.0	0.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 入札辞退		
3	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	15.2	18.0	3.0	36.2	15.0	15.0	30.0	166.2	466,000,000 4.66000	35.6652	1				電子 令和6年7月22日 落札			
4	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	6.0	3.0	0.0	9.0	15.0	15.0	30.0	139.0	461,000,000 4.61000	30.1518	4				電子			
5	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11.2	6.0	3.0	20.2	15.0	15.0	30.0	150.2	445,000,000 4.45000	33.7528	3				電子			
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥486,035,000 - (¥441,850,000 -)								

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。