

様式3号

## 契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和6年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その1）
契約年月日	令和6年7月31日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	福浜大一建設株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和6年8月1日
工期（至）	令和7年2月28日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送、除染現場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金366,300,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その1）

開札日 令和6年7月19日 15時30分

落札業者 福浜大一建設株式会社

開札執行員

契約額 366,300,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員

(単位：円)

予定価格		¥396,077,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			27.7723							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥360,070,000										
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案						企業 の能力等 ⑧	技術者 の能力等 ⑨	賃上げ の実施を 表明した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計	入札金額 円 " 億円 ⑮	評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲		評価値 ⑳=⑲/㉑	評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=② +③+④ +⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30								⑮=①+⑭+⑯							
1	株式会社日新土建	100	-	-	-	-	-	15.0	18.0	3.0	36.00	-	-	-	-	無効	-	-	-	-	-	電子 技術者を配置できな いため	
2	アイワビルド株式会社	100	-	-	-	-	-	7.0	3.0	0.0	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 入札辞退	
3	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	15.2	18.0	3.0	36.20	-	-	-	-	無効	-	-	-	-	-	電子 技術者を配置できな いため	
4	石川・横山復旧・復興建 設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	6.0	3.0	0.0	9.00	15.00	15.00	30.00	139.000	341,000,000 3.41000	40.7624	2	-	-	-	電子	
5	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	11.2	6.0	3.0	20.20	15.00	15.00	30.00	150.200	333,000,000 3.33000	45.1051	1	-	-	-	電子 令和6年7月24日 落札	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥360,429,300 - ( ¥327,663,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。