

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和6年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その2）
契約年月日	令和6年12月2日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社 日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和6年12月3日
工期（至）	令和7年6月30日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工(仮置場等からの輸送、除染現場からの輸送) ④ 定置工 ⑤ 灰処理生成物運搬工(灰処理生成物保管テントでの受入、土壌貯蔵施設への運搬・敷均し) ⑥ 道路補修工
契約金額	金562,650,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その2）

開札日

令和6年11月22日 13時30分

落札業者 株式会社 日新土建

契約額 562,650,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格	¥609,389,000 -													基準評価値（標準点／予定価格（億円））			18.0508							
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格）													¥553,990,000										
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要	
			技術提案							企業 の能力等 ⑧	技術者 の能力 等 ⑨	賃上げ の実施 を表明 した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑		評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30																
1	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	0.0	14.0	18.0	3.0	35.0	15.0	15.0	30.0	165.0	511,500,000 5.11500	32.2580	1				電子 令和6年11月26日 落札	
2	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	0.0	9.0	8.0	0.0	17.0	15.0	15.0	30.0	147.0	526,000,000 5.26000	27.9467	3				電子	
3	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	0.0	11.2	6.0	3.0	20.2	15.0	15.0	30.0	150.2	506,000,000 5.06000	29.6837	2				電子	
4																								
5																								
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥554,543,000 - (¥504,130,000 -)						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。