

様式3号

契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
工事名	令和6・7年度飯舘村長泥地区環境再生事業(2・3工区)盛土造成土砂運搬等工事
契約年月日	令和7年1月24日
契約方法	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期(自)	令和7年1月25日
工期(至)	令和8年3月31日
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・耕作土運搬工・2・3工区盛土工・暗渠排水工・道路補修工・ストックヤード復旧等工・交通管理工
契約金額	金337,700,000円(消費税込)

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6・7年度飯館村長泥地区環境再生事業(2・3工区)盛土造成土砂運搬等工事

開札日

令和6年12月19日 13時30分

落札業者 佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体

契約額 337,700,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥366,718,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			29.9958					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥333,380,000																			
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点						施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要	
			技術提案						品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑭+⑯	入札金額 円 " 億円 ⑰	評価値 ⑱=⑰/⑲	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑳	評価値 ㉑=⑰/⑲	評価 順位			
			指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤ ⑦=⑥ ×⑧/30	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧=⑥ ×⑨/30											企業 の能力等 ⑧		技術者 の能力等 ⑨
1	ノオコー建設株式会社	100	-	-	-	-	-	15.0	6.0	3.0	24.0	0.0	0.0	0.0	124.0	287,730,000 2.87730	43.0959	2			電子 調査基準価格未滿
2	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	15.6	8.0	3.0	26.6	0.0	0.0	0.0	126.6	303,300,000 3.03300	41.7408	3			電子 調査基準価格未滿
3	滝谷建設工業株式会社	100	-	-	-	-	-	12.0	10.0	3.0	25.0	-	-	-	-	無効	-	-			電子
4	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	17.7	20.0	3.0	40.7	15.0	15.0	30.0	170.7	307,000,000 3.07000	55.6026	1			電子 落札決定 令和7年1月15日
5	マルナカ株式会社	100	-	-	-	-	-	14.6	0.0	3.0	17.6	0.0	0.0	0.0	117.6	303,000,000 3.03000	38.8118	4			電子 調査基準価格未滿
												調査基準価格		¥333,712,500 - (¥303,375,000 -)							

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。