

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度葛尾村仮置場構造物撤去工事
契 約 年 月 日	令和7年4月3日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 16 番地の 1
工 期 ( 自 )	令和7年4月4日
工 期 ( 至 )	令和7年12月26日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村地蔵沢仮置場の原状回復のため、支障となる構造物（既製杭）撤去を行う工事である。
契 約 金 額	¥181,500,000.-（税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度葛尾村仮置場構造物撤去工事

開札日

令和7年3月25日 13時30分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 181,500,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格	¥192,214,000 -											基準評価値（標準点÷予定価格（億円））			57.2278								
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥174,740,000											
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要	
			技術提案					企業 の能力等 ⑧	技術者 の能力 等 ⑨	賃上げ の実施 を表明 した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計		入札金額 円 " 億円 ⑮	評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑		評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=② +③+④ +⑤								施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30	⑮=①+⑭+⑰							
1	福浜大一建設株式会社	100	-				-	-	18.2	5.0	0.0	23.2	15.0	15.0	30.0	153.2	165,000,000 1.65000	92.8484	1				電子 落札 令和7年3月28日
2	佐藤建材工業株式会社	100	-				-	-	5.8	9.0	3.0	17.8	15.0	15.0	30.0	147.8	159,800,000 1.59800	92.4906	2				電子
3	マルナカ株式会社	100	-				-	-	8.6	0.0	3.0	11.6	15.0	15.0	30.0	141.6	162,000,000 1.62000	87.4074	3				電子
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥174,914,300 - ( ¥159,013,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

※ 青色着色部分のセルだけ入力→自動計算。