

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度仮置場等補修工事（県北支所管内）
契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡飯舘村、伊達郡川俣町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	マルナカ 株式会社 代表取締役 遊佐 憲雄
契 約 業 者 の 住 所	福島県二本松市油井字長谷堂 6 9 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 9 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 2 月 2 7 日
工 事 概 要	本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う除去土壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の保管を行う災害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保たれるよう補修工事等を行うことを目的とする。
契 約 金 額	¥ 1 4 4 , 1 0 0 , 0 0 0 （消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度仮置場等補修工事（県北支所管内）

開札日 令和7年4月14日 13時30分

落札業者 マルナカ 株式会社

開札執行員

契約額 144,100,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員

予定価格		¥156,376,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））					70.3432					
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格）																	¥142,160,000				
番号	入札業者名	標準点	加算点							施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要		
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫＋⑬	標準点＋施工体制評価点＋加算点の合計 ⑮＝①＋⑪＋⑭	入札金額 円 ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮／⑱	評価 順位	入札金額 円 ⑲ 億円		評価値 ⑳＝⑮／⑲	評価 順位
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計⑥＝②＋③＋④＋⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭／30															
1	開東産業 株式会社	100	-	-	-	-	-	-	0.6	0.0	0.0	0.6	15.0	15.0	30.0	130.6	135,000,000 1.35000	96.7407	3				電子
2	マルナカ 株式会社	100	-	-	-	-	-	-	12.6	17.0	3.0	32.6	15.0	15.0	30.0	162.6	131,000,000 1.31000	124.1221	1	落札			電子 落札決定日 令和7年5月1日
3	ノオコー建設 株式会社	100	-	-	-	-	-	-	9.0	5.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	114.0	123,400,000 1.23400	92.3824	4				電子 調査基準価格未滿 ----- 4月24日施工体制 確認ヒアリング実施
4	佐藤建材工業 株式会社	100	-	-	-	-	-	-	6.8	9.0	3.0	18.8	15.0	15.0	30.0	148.8	129,800,000 1.29800	114.6379	2				電子
5																							
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。														調査基準価格		¥142,301,500 - （ ¥129,365,000 - ）							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。