

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤建材工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県伊達市伏黒字西本場 2 7 番地の 3
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 月 1 5 日
工 事 概 要	（ 1 ） 除去土壌等輸送工事 1） 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 3 7 7, 3 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名
令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事

開札日
令和7年5月22日 14時30分

落札業者
佐藤建材工業株式会社

契約額
377,300,000 円

適用条文
会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥414, 227, 000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					26.5554					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥376, 570, 000				
番号	入札業者名	標準点	加算点									施工体制評価点			評価点	第 1 回			第 2 回			摘要				
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰＝⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱		評価値 ⑲＝⑮/⑱	評価 順位		
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																		
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	13.3	12.0	0.0	25.3	15.0	15.0	30.0	155.3	346, 300, 000 3.46300	44.8455	3				電子			
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	16.2	10.0	3.0	29.2	15.0	15.0	30.0	159.2	375, 000, 000 3.75000	42.4533	4				電子			
3	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11.8	14.0	3.0	28.8	15.0	15.0	30.0	158.8	343, 000, 000 3.43000	46.2973	1				電子 令和7年5月27日落札			
4	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	-	13.0	18.0	3.0	34.0	-	-	-	-	無効	-	-				電子 技術者を配置できないため			
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	14.2	8.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	344, 000, 000 3.44000	45.1162	2				電子			
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥376, 945, 800 - (¥342, 678, 000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。