

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 月 1 5 日
工 事 概 要	（ 1 ） 除去土壌等輸送工事 1）除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 3 4 5,0 7 0,0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名
令和7年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事

開札日
令和7年5月22日 15時30分

落札業者
佐藤工業株式会社

契約額
345,070,000 円

適用条文
会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥378,081,000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））			29.0942					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥343,710,000		
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要			
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位		入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=⑮/⑱	評価 順位
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計⑥=②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30																
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	13.3	12.0	0.0	25.3	15.0	15.0	30.0	155.3	316,000,000 3.16000	49.1455	2				電子	
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	16.2	10.0	3.0	29.2	15.0	15.0	30.0	159.2	342,000,000 3.42000	46.5497	3				電子	
3	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11.8	14.0	3.0	28.8	-	-	-	-	無効	-	-				電子 技術者を配置できないため	
4	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	-	13.0	18.0	3.0	34.0	-	-	-	-	無効	-	-				電子 技術者を配置できないため	
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	14.2	8.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	313,700,000 3.13700	49.4740	1				電子 令和7年5月28日 落札	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥344,053,600 - (¥312,776,000 -)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。