
契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 令和７年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事

契 約 年 月 日 令和７年４月１４日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 中川企画建設株式会社

代表取締役 中川 廣次

契約業者の住所 大阪府大阪市中央区博労町４丁目２番１５号

工 期 （ 自 ） 令和７年４月１５日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月１７日

工 事 概 要 本工事は、富岡町小良ヶ浜地区の仮置場に保管されてい

た除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」と

いう。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者

へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地に

当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を

実施する。

契 約 金 額 ￥４７８，５００，０００.－（消費税込）



件名 令和７年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事 開札日 令和７年３月２８日　１３時３０分

落札業者 中川企画建設株式会社 開札執行員 経理課　

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助 経理課　

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。 開札執行立会員 仮置場対策課

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 21.9988

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確
実性

合計
標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ

１
②

指定
テーマ
２
③

指定
テーマ

３
④

指定
テーマ

４
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑭/30

⑪＝⑦+⑧+
⑨+⑩

⑫ ⑬
⑭=⑫+
⑬

⑮=①+⑪+⑭
　〃  　億円

⑯
⑰=⑮/⑯ 順位

　〃  　億円
⑱

⑲=⑮/⑱ 順位

435,000,000 35.8160 落札決定日

4.35000 落札 令和７年４月３日

 

 

 

 

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥413,658,000

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

¥455,023,800
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技術者
の能力
等
⑨

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑩

１ 中川企画建設株式会社 100 - - - - -

開札調書（総合評価落札方式）

478,500,000

¥500,027,000

¥454,570,000
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企業の
能力等
⑧


