
【正誤表】

※正誤表を掲載し、現場説明書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

頁 頁

1 現場説明書
13　週休２日の実施

（１）
4

本工事は、月単位の４週８休以上の現場閉所を実施する工事として、以下の補正を計上し
ている。
月単位の週休2 日の場合（現場閉所率28.5%以上）
【労務費】 　　　１．０４
【建築施工単価】 １．０１
【土木市場単価】 現場閉所月単位の補正単価

4

本工事は、月単位の４週８休以上の現場閉所を実施する工事として、以下の補正を計上し
ている。
月単位の週休2 日の場合（現場閉所率28.5%以上）
【労務費】 　　　１．０４
【建築施工単価】 １．０３
【土木市場単価】 現場閉所月単位の補正単価

3 設計書 ２号内訳書 26 26

7,8 7

令和７～８年度中間貯蔵大熊中央台地区外家屋等解体工事

No. 区分 項目

誤正

現場説明書2 別紙２ 特調単価

No. 種別 品名・規格(形状寸法・品質規格等) 単位 単価(円) 備考

恵和興業(株)

ケイワ・ゼロエミプラント

ならは

2 枝葉 ｔ 7,000

3 幹 ｔ 3,000

4 解体木材（構造材） ｔ 7,000

5 解体木材（はがら材） ｔ 16,000

6 その他木くず（木製品等） ｔ 16,000

板ガラス ㎥ 15,000 恵和興業(株)

ビン容器類（飲料瓶、酒類瓶等） ㎥ 15,000
ケイワ・ゼロエミプラント

ならは

瓦・レンガ ㎥ 15,000

陶磁器 ㎥ 15,000

8 アスファルト殻 ｔ 1,500

9 コンクリート殻（有筋） ｔ 3,000

10 コンクリート殻（無筋） ｔ 2,500

11 紙くず ｔ 60,000

12 繊維くず ｔ 60,000

13 畳 ｔ 80,000

恵和興業(株)

ケイワ・ゼロエミプラント

ならは

15 石膏ボード ㎥ 15,000 三栄産業(株)

恵和興業(株)

ケイワ・ゼロエミプラント

ならは

17
可燃不燃混合物の処分
費

廃プラ混合金属（粗大ごみ、金属サイ
ディング等）

ｔ 22,000 三栄産業(株)

18 特殊物の処分費 石綿含有廃棄物(非飛散性) ㎥ 45,000 (株)あいづダストセンター

19 浄化槽 清掃費　５人槽 箇所 14,100

20 浄化槽 清掃費　７人槽 箇所 10,800

21 浄化槽撤去 ５人槽 撤去にかかる費用全て含む 箇所 213,000

22 浄化槽撤去 ７人槽 撤去にかかる費用全て含む 箇所 230,000

23 浄化槽残留水質検査 検査項目：セシウム134、137 検体 10,000

14

その他不燃物の処分費

グラスウール ㎥ 15,000

16 不燃外壁材（ラスモル等） ㎥ 15,000

三栄産業(株)

7
ガラス・陶磁器くずの
処分費

がれき類の処分費 双葉中央アスコン

その他可燃物の処分費 (株)まるさセンター

1
廃プラスチック類の処
分費

硬質系プラ（FRP含む） ㎥ 18,000

木くずの処分費
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