

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 ～ 1 0 年度中間貯蔵双葉地区受入分別処理・貯蔵工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 2 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大林・大本・西武特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 6 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 1 年 3 月 3 0 日
工 事 概 要	(1) 据付工事 1) 受入・分別処理設備工事 (2) 受入・分別処理工事 1) 建築工事（建築設備含む） 2) 受入・分別処理工事 (3) 土壌貯蔵施設工事
契 約 金 額	金 2 1, 4 3 2, 4 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7～10年度中間貯蔵双葉地区受入分別処理・貯蔵工事

開札日 令和7年8月29日 13時30分

落札業者 大林・大本・西武特定建設工事共同企業体

契約額 21,432,400,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥23,198,571,000														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					0.4741				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			¥21,089,610,000				
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要	
			技術提案							企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賃上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫＝⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮＝⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯＝①+⑫+⑮	入札金額 円 ⑰ 億円	評価値 ⑱＝⑯/⑰	評価 順位	入札金額 円 ⑲ 億円	評価値 ⑳＝⑯/⑲	評価 順位		
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	指定テーマ5 ⑥	合計 ⑦＝②+③+④+⑤+⑥ ⑧＝⑦×⑮/30																	
1	大林・大本・西武特定建設工事共同企業体	100	5.0	10.0	8.0	3.0	3.0	29.0	29.0	－	－	4.0	33.0	15.0	15.0	30.0	163.0	19,484,000,000 194.84000	0.8365	1				電子 【落札 令和7年8月29日】	
2	前田・西松・戸田特定建設工事共同企業体	100	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0	25.0	25.0	－	－	4.0	29.0	15.0	15.0	30.0	159.0	19,493,000,000 194.93000	0.8156	3				電子	
3	安藤ハザマ・鴻池・岩田地崎特定建設工事共同企業体	100	10.0	6.0	5.0	4.0	3.0	28.0	28.0	－	－	4.0	32.0	15.0	15.0	30.0	162.0	19,450,000,000 194.50000	0.8329	2				電子	
4																									
5																									
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥21,342,685,100－（ ¥19,402,441,000							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。