

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 9 月 1 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 2 月 2 7 日
工 事 概 要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 3 0 0, 3 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和7年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事

開札日令和7年9月2日 13時30分

落札業者福浜大一建設株式会社

契約額300,300,000円

適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥319,605,000 -												基準評価値（標準点／予定価格（億円））						34.4174				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			¥290,550,000			
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要	
			技術提案								企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賃上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫＝⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮＝⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯＝①+⑫+⑮	入札金額 円 " ⑰ 億円	評価値 ⑱＝⑯/⑰	評価 順位	入札金額 円 " ⑲ 億円		評価値 ⑳＝⑯/⑲
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	指定テーマ 5 ⑥	合計 ⑦＝②+③+④+⑤+⑥	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧＝⑦×⑮/30															
1	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	2.0	20.2	15.0	15.0	30.0	150.2	273,000,000 2.73000	55.0183	1				電子 【落札 令和7年9月3日】
2																								
3																								
4																								
5																								
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥290,840,000 - (¥264,400,000 -)						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。