

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その2）
契約年月日	令和7年12月18日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和7年12月19日
工期（至）	令和8年6月30日
工事概要	除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金537,790,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（その2）

開札日

令和7年12月9日 10時30分

落札業者 株式会社日新土建

契約額 537,790,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥587,686,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			18.7174							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥534,260,000 -										
番号	入札業者名	標準点	加算点						施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要				
			技術提案						品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬		標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=⑱/⑱		評価 順位			
			①	指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤													施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30	企業の 能力等 ⑧	技術者 の能力 等 ⑨
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	13.3	14.0	0.0	27.3	15.0	15.0	30.0	157.3	487,700,000 4.87700	32.2534	2				電子
2	株式会社日新土建	100	-	-	-	-	-	-	16.8	18.0	3.0	37.8	15.0	15.0	30.0	167.8	488,900,000 4.88900	34.3219	1				電子 【落札 令和7年 12月10日】
3	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	18.2	6.0	3.0	27.2	15.0	15.0	30.0	157.2	534,000,000 5.34000	29.4382	4				電子
4	株式会社小野中村	100	-	-	-	-	-	-	6.6	0.0	3.0	9.6	15.0	15.0	30.0	139.6	521,900,000 5.21900	26.7484	5				電子
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	17.2	5.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	488,500,000 4.88500	31.7707	3				電子
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。											調査基準価格		¥534,793,600 - (¥486,176,000 -)										

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。