

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和7年12月19日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	福浜大一建設株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番の1
工期（自）	令和7年12月22日
工期（至）	令和8年6月30日
工事概要	除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金440,000,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事

開札日

令和7年12月9日 15時30分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 440,000,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥480,953,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			22.8712							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥437,230,000 -										
番号	入札業者名	標準点	加算点					施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要					
			技術提案					企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩		合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯		評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=⑱/⑱	評価 順位
			①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤																
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	13.3	14.0	0.0	27.3	-	-	-	-	無効	-	-				電子 先行工事落札のため辞退	
2	株式会社日新土建	100	-	-	-	-	-	16.8	18.0	3.0	37.8	-	-	-	-	無効	-	-				電子 先行工事落札のため辞退	
3	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	18.2	6.0	3.0	27.2	15.0	15.0	30.0	157.2	400,000,000 4.00000	39.3000	1				電子 【落札 令和7年12月11日】	
4	株式会社小野中村	100	-	-	-	-	-	6.6	0.0	3.0	9.6	15.0	15.0	30.0	139.6	434,600,000 4.34600	32.1214	3				電子	
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	17.2	5.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	398,700,000 3.98700	38.9265	2				電子	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。											調査基準価格		¥437,666,900 - (¥397,879,000 -)										

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。