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技術提案の指定テーマ２について
本工事の工作物の撤去量（客土または保管客土）が多く土砂運搬
のダンプが輻輳するため、土砂運搬を円滑に実施するための提案
を求める。なおルート管理に関する提案を除く。と記載がござい
ます。
金抜き設計書に計上されている以下の「土砂等運搬」および「不
整地運搬車」による運搬数量について、それぞれ「客土」または
「保管客土」のいずれに分類されるものか、ご教示願います。
・1-1工区　土砂等運搬　　18,100m3
・1-1工区　土砂等運搬　　63,480m3
・2-1工区　土砂等運搬　　 4,240m3
・2-1工区　不整地運搬車　 4,240m3
・6工区　　土砂等運搬　　 6,600m3
・8工区　　土砂等運搬　　13,300m3
・10-1工区 土砂等運搬　　 2,180m3
・12工区　 土砂等運搬　　 3,500m3
・12工区　 土砂等運搬　　 　130m3
・12工区　 土砂等運搬　　 　180m3

業務／工事名【令和８年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事】

質　　問　　回　　答　　書

回　答

「客土」は本工事で原状回復工の客土として使用する客土材で
す。「保管客土」はそれ以外のものになります。分類は以下のと
おりです。

・1-1工区　土砂等運搬　　18,100m3　「保管客土」
・1-1工区　土砂等運搬　　63,480m3　「保管客土」
・2-1工区　土砂等運搬　　 4,240m3　「客土」
・2-1工区　不整地運搬車　 4,240m3　「客土」
・6工区　　土砂等運搬　　 6,600m3　「保管客土」
・8工区　　土砂等運搬　　13,300m3　「保管客土」
・10-1工区 土砂等運搬　　 2,180m3　「客土」
・12工区　 土砂等運搬　　 3,500m3　「保管客土」
・12工区　 土砂等運搬　　 　130m3　「保管客土」
・12工区　 土砂等運搬　　 　180m3　「保管客土」


