

契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和８年度仮置場等補修工事（浜通り南等支所管内）
契 約 年 月 日	令和８年４月２０日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楡葉町、大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	株式会社伊藤工務店 代表取締役 伊藤 拓未
契 約 業 者 の 住 所	福島県双葉郡双葉町大字中野字竹ノ花７
工 期 （自）	令和８年４月２１日
工 期 （至）	令和９年２月２６日
業 務 概 要	本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う除去土壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の保管を行う災害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保たれるよう補修工事等を行うことを目的とする。
契 約 金 額	¥４２４，６００，０００.-（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和8年度仮置場等補修工事（浜通り南等支所管内） 開札日 令和8年4月13日 10時30分

落札業者 株式会社伊藤工務店

契約額 424,600,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥446,908,000 -												基準評価値（標準点／予定価格（億円））										24.6135	
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥406,280,000			
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	質上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 ⑲ 億円	評価値 ⑳＝⑮/⑱		評価 順位	
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝ ②+③ +④+ ⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																	
1	株式会社丸東	100	-	-	-	-	-	-	10.6	14.0	0.0	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 無効	
2	有限会社交友会建設	100	-	-	-	-	-	-	10.6	15.0	3.0	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 辞退	
3	株式会社伊藤工務店	100	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	0.0	33.0	15.0	15.0	30.0	163.0	386,000,000 3.86000	42.2279	1	-	-	-	電子 落札決定日 令和8年4月15日		
4			-	-	-	-	-	-																	
5			-	-	-	-	-	-																	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥411,154,700 - (¥373,777,000 -)								

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。