

様式3号

契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
工事名	令和8～9年度飯舘村長泥地区環境再生事業維持管理等工事
契約年月日	令和8年4月1日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年4月11日 ただし、本予算が成立した場合には、令和10年3月31日まで延長するものとする。
工事概要	維持管理工一式 ・維持管理工 ・再生資材化ヤード原状回復工 ・曲田Aストックヤード整備工 ・客土運搬工 ・応急処理工 ・仮設工 ・交通管理工
契約金額	金6,223,803円（消費税込） ただし、本予算が成立した場合の契約金額は、 金413,600,000円（消費税込）とする。

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和8～9年度飯館村長泥地区環境再生事業維持管理等工事

開札日

令和8年3月16日 13時30分

落札業者 佐藤工業株式会社

契約額 413,600,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥441,496,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			24.9152							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥401,360,000 -										
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点					施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要				
			技術提案					企業 の能力等 ⑧	技術者 の能力等 ⑨	賃上げ の実施を 表明した 企業等 ⑩	合計 ⑪=(⑦)+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=(⑫)+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計		入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=(⑮)/⑯		評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=(⑮)/⑱	評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤								施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30	⑮=①+⑪+⑭							
1	株式会社 野地組	100	-	-	-	-	-	12.8	9.0	0.0	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電子 入札辞退	
2	有限会社 交友会建設	100	-	-	-	-	-	8.6	11.0	3.0	22.6	-	-	-	-	無効	-	-	-	-	-	電子 追加資料提出辞退	
3	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	16.6	20.0	3.0	39.6	15.0	15.0	30.0	169.6	376,000,000 3.76000	45.1063	1				電子 【落札 令和8年 3月18日】	
4	マルナカ株式会社	100	-	-	-	-	-	10.8	5.0	0.0	15.8	15.0	15.0	30.0	145.8	377,000,000 3.77000	38.6737	2				電子	
5																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥401,760,700 - (¥365,237,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。