
様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島環境局 

工  事  名 令和８年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事 

契 約 年 月 日  令和８年７月１３日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内 外 

工 事 種 別 土木工事 

契 約 業 者 名  株式会社日新土建 

契約業者の住所 福島県福島市南沢又字前田１３番地７ 

工 期 （ 自 ）  令和８年７月１６日 

工 期 （ 至 ）  令和９年２月２６日 

工 事 概 要 

（１）除去土壌等輸送工事 

１） 除去土壌等輸送工 

① 準備工 

② 保管物の詰替・積込み 

③ 輸送工（仮置場等からの輸送） 

④ 定置工 

⑤ 道路補修工 

契 約 金 額 金４３７，８００，０００円（消費税込） 

 



件名 令和８年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事 開札日 令和８年７月６日　１３時３０分

落札業者 株式会社　日新土建

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 23.4082

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　 -

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
合計

標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ

１
②

指定
テーマ

２
③

指定
テーマ

３
④

指定
テーマ

４
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑭/30

⑪＝⑦+⑧+
⑨+⑩

⑫ ⑬
⑭=⑫+

⑬
⑮=①+⑪+⑭

　〃  　億円
⑯

⑰=⑮/⑯ 順位
　〃  　億円

⑱
⑲=⑮/⑱ 順位

398,000,000    41.4070 電子

3.98000
【落札　令和８年
７月７日】

395,800,000 39.3633 電子

3.95800

396,000,000 37.7020 電子

3.96000

444,260,000 － 電子

4.44260 予定価格超過

397,300,000 40.1711 電子

3.97300  

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥388,752,000 -）

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

開札調書（総合評価落札方式）

437,800,000

¥469,920,000

¥427,200,000

番
号

標準点

加算点 施工体制評価点

技術提案

企業の
能力等

⑧

技術者
の能力

等
⑨

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑩

１ 株式会社　日新土建 100 - - - - -

2 佐藤建材工業株式会社 100 - - - - - -

15.0 30.0 164.8 1- 14.8 18.0 2.0 34.8 15.0

11.8 12.0 2.0 25.8 15.0 15.0

3
田中・福浜大一復旧・復
興建設工事共同企業体 100 - - -

30.0 155.8 3

2.0 8.64 株式会社小野中村 100 - - - -

19.3 15.0 15.0 30.0 149.3 4- - - 17.3 0.0 2.0

14.0 2.0 29.6 15.05 佐藤工業株式会社 100 - - - - -

0.0 0.0 0.0 108.6 -- - 6.6 0.0

15.0 30.0 159.6 2- 13.6

¥427,627,200
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