

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島環境局
工 事 名	令和 8 年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 4 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 7 月 1 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 5 日
工 事 概 要	（ 1 ） 除去土壌等輸送工事 1） 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場等からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 4 0 5 ， 6 8 0 ， 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和 8 年度中間貯蔵飯館小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事

開札日令和 8 年 7 月 6 日 1 5 時 3 0 分

落札業者佐藤工業株式会社

契約額405,680,000 円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額 1 0 %を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥437,965,000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））			25.1161					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥398,150,000 -																						
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要	
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 " ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " ⑲ 億円	評価値 ⑳＝⑮/⑲		評価 順位
			指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																
1	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	-	14.8	18.0	2.0	34.8	-	-	-	-	無効 -	-	-				電子 先行工事落札のため辞退	
2	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11.8	12.0	2.0	25.8	15.0	15.0	30.0	155.8	369,300,000 3.69300	42.1879	2				電子	
3	田中・福浜大ー復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	17.3	0.0	2.0	19.3	15.0	15.0	30.0	149.3	369,500,000 3.69500	40.4059	3				電子	
4	株式会社小野中村	100	-	-	-	-	-	-	6.6	0.0	2.0	8.6	15.0	15.0	30.0	138.6	363,470,000 3.63470	38.1324	4				電子	
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	13.6	14.0	2.0	29.6	15.0	15.0	30.0	159.6	368,800,000 3.68800	43.2754	1				電子 【落札 令和8年7月8日】	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥398,547,600 - （ ¥362,316,000 -）							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。