

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島環境局
工 事 名	令和 8 ～ 9 年度中間貯蔵双葉富岡地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 1 3 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 1 0 月 1 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 5 月 3 1 日
工 事 概 要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場等からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金 3 5 1 , 6 7 0 , 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和８～９年度中間貯蔵双葉富岡地区除去土壌等輸送工事

開札日令和８年１０月５日 １３時３０分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 351,670,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥386, 078, 000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					28. 4916					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥350, 980, 000 -				
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第 1 回			第 2 回			摘要			
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 〃 億円 ⑯	評価値 ⑰＝⑮/⑰	評価 順位	入札金額 円 〃 億円 ⑱	評価値 ⑲＝⑮/⑱	評価 順位				
			①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤																施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30		
1	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	11. 8	12. 0	2. 0	25. 8	15. 0	15. 0	30. 0	155. 8	319, 800, 000 3. 19800	48. 7179	2				電子			
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	18. 8	18. 0	2. 0	38. 8	15. 0	15. 0	30. 0	168. 8	319, 700, 000 3. 19700	52. 7994	1				電子 【落札 令和 8 年 1 0 月 6 日】			
3																										
4																										
5																										
6																										
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額である。															調査基準価格		¥351, 330, 100 - （ ¥319, 391, 000 - ）									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。