

[別紙]特調単価

項 目		数 量	単 位	採用単価
令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事				
<b>1. 建設工事</b>				
再生資材化処理設備工事	受け入れ前放射能濃度測定設備	据付費	1 式	1,512,900
〃	破袋設備	〃	1 式	120,425,638
〃	分別設備：①改質機	〃	1 式	180,424,100
〃	分別設備：②分別機	〃	1 式	50,252,350
〃	放射能濃度測定設備	〃	1 式	3,958,200
〃	テント間移送用ベルトコンベア	〃	1 式	3,750,000
〃	搬出用ベルトコンベア	〃	1 式	16,500,000
〃	電気設備	〃	1 式	7,341,740
〃	その他設備	〃	1 式	13,474,000
建築工事及び建築設備工事	小テント設備（40m×30m×6.5m（軒高））	設置費	1 式	156,739,259
〃	建築機械設備	〃	1 式	1,600,000
〃	建築電気設備	〃	1 式	5,200,000
<b>2. 再生資材化処理工事</b>				
〃	受け入れ前放射能濃度測定設備	機械損料（償却費）	17 月	7,200,000
〃	〃	〃（管理費）	17 月	393,216
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	11
〃	〃	運転経費	433,000 t	374
〃	破袋設備	機械損料（償却費）	17 月	19,804,411
〃	〃	〃（管理費）	17 月	826,540
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	304
〃	〃	運転経費	433,000 t	317
〃	分別設備（改質機）【添加量30kg/tを再生土全てに適用する】	機械損料（償却費）	17 月	28,058,823
〃	〃	〃（管理費）	17 月	3,282,072
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	251
〃	〃	運転経費	433,000 t	127
〃	〃	改質材	12,990 t	180,000
〃	分別設備（分別機）【ふるい目は最大125mm程度】	機械損料（償却費）	17 月	7,801,764
〃	〃	〃（管理費）	17 月	326,368
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	89
〃	〃	運転経費	433,000 t	103
〃	放射能濃度測定設備	機械損料（償却費）	17 月	3,091,764
〃	〃	〃（管理費）	17 月	165,934
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	8
〃	〃	運転経費	433,000 t	6
〃	テント間移送用ベルトコンベア	機械損料（償却費）	17 月	308,823
〃	〃	〃（管理費）	17 月	134,739
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	19

項 目		数 量	単 位	採用単価
〃	〃	433,000	t	29
〃	搬出用ベルトコンベア	機械損料（償却費）	17 月	1,235,294
〃	〃	〃（管理費）	17 月	174,847
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	39
〃	〃	運転経費	433,000 t	63
〃	電気設備（計装設備含む）	機械損料（償却費）	17 月	767,956
〃	〃	〃（管理費）	17 月	81,470
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	1
〃	その他設備	機械損料（償却費）	17 月	5,814,117
〃	〃	〃（管理費）	17 月	228,325
〃	〃	〃（維持修理費）	433,000 t	3
〃	〃	運転経費	433,000 t	12
再生資材化処理設備	再生資材化施設建屋（大テント）	維持修理費、管理費	17 月	469,779
〃	破袋設備ヤード建屋（小テント）	維持修理費、管理費	17 月	173,753
〃	建築設備	運転経費（電力料、消耗部品費）	433,000 t	8
<b>3. 解体・撤去工事</b>				
再生資材化処理設備	再生資材化処理施設解体・撤去		1 式	173,886,431
〃	建築設備撤去工事（大テント：100m×30m×8.5m）		1 式	73,235,584
〃	建築設備撤去工事（小テント：40m×30m×6.5m）		1 式	34,127,327
〃	汚染調査		1 式	740,255
間接工事費				
分別処理	電気料金基本料		17 月	264,000
その他積上げ分	機械設備運搬費等		1 式	7,770,000
<b>4. 諸経費対象外項目</b>				
設計業務			1 式	48,000,000