
市町村・支所 案件名 公示時期 履行開始日 備考

南相馬市 平成25年度南相馬市除染等工事監督支援業務（その２） 1月上旬 2月中旬

浪江町 平成25年度浪江町除染等工事監督支援業務（その２） 1月中旬 2月下旬 ※1

川俣町 平成25年度川俣町除染等工事監督支援業務（その２） 2月上旬 3月中旬 ※1

葛尾村 平成26年度葛尾村除染等工事監督支援業務 2月中旬 4月1日

平成26年度富岡町除染等工事監督支援業務 2月中旬 4月1日

平成25年度富岡町同意取得支援業務（その２） 12月12日 1月下旬

飯舘村 平成25年度飯舘村除染等工事監督支援業務（その２） 2月上旬 3月中旬 ※1

楢葉町 平成26年度楢葉町除染等工事監督支援業務 2月中旬 4月1日

大熊町 平成26年度大熊町除染等工事監督支援業務 2月中旬 4月1日

県北支所 平成26年度仮置場等管理業務（その１） 2月中旬 4月1日 飯舘村・川俣町

県中・県南支所平成26年度仮置場等管理業務（その２） 2月中旬 4月1日
田村市・富岡町
葛尾村・双葉町

浜通り北支所 平成26年度仮置場等管理業務（その３） 2月中旬 4月1日 南相馬市・浪江町

浜通り南支所 平成26年度仮置場等管理業務（その４） 2月中旬 4月1日
楢葉町・川内村
大熊町

※1 3月末までは管理技術者及び1～2名の担当技術者のみ。4月1日以降、全委託監督員を配置する。
※詳細は特記仕様書に定める。
※2 「平成26年度浪江町同意取得支援業務」及び「事後モニタリング業務」につきましては、
※2発注見通しが明らかになり次第、随時公表します。

（12月25日現在、発注者支援業務説明会に関する質問はありませんでしたので、回答の掲載はありません。）

富岡町

平成26年度発注者支援業務発注見通し
平成25年12月26日

福島環境再生事務所

放射能汚染対策課
平成26年度発注者支援業務の発注見通しについて、下表の通り公表します。
除染等工事監督支援業務、同意取得支援業務、事後モニタリング業務は一般競争入札（総合評価方

式）、仮置場等管理業務は簡易公募型（または公募型）入札方式で実施します。
なお、本発注見通しは、平成25年12月26日現在の予定であり、実際に発注する発注者支援業務がこ

の掲載と異なる場合があります。


